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1. DADES GENERALS 

1.1 Objecte del document 

L’objecte del document és la descripció de les feines a realitzar per la millora de la seguretat de 15 cruïlles 
ubicades en diversos punts dels camins escolars del centre de Sant Cugat. Aquestes actuacions son una 
part del conjunt d’accions previstes en el projecte Camins escolars segurs que s’impulsa des de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, amb l’objectiu que les escoles de la ciutat disposin d’itineraris segurs, 
saludables, sostenibles, i que fomentin l’autonomia dels infants. 

Les actuacions que formen part dels camins escolars son de naturalesa molt diversa, i van des de 
l’ampliació de voreres, fins a la pacificació de carrers, la millora de la seguretat de cruïlles mitjançant 
senyalització o passos elevats, la col·locació de baranes de protecció o jardineres, la plantació d’arbrat, la 
instal·lació de semàfors, etc. Per aquest motiu, és convenient a l’hora de redactar els projectes per a la seva 
execució, agrupar-los segons el seu objecte. La present memòria s’ocupa de les actuacions que tenen per 
objecte la millora de la seguretat en cruïlles. 
 
Per assolir l’objectiu que les escoles de la ciutat disposin d’itineraris segurs, saludables, sostenibles, i que 
fomentin l’autonomia dels infants, es preveu actuar en 15 cruïlles. Les solucions proposades en cadascuna 
d’elles són fruït d’un procés participatiu que es va iniciar al setembre del 2023 per definir els camins 
escolars més utilitzats per anar a les escoles del centre i concretar les millores necessàries. Algunes de les 
estratègies són la pacificació del trànsit mitjançant passos de vianants elevats, la millora de la seguretat 
mitjançant illes refugi que disminueixen l’ample del pas de vianants, la millora de la visibilitat mitjançant 
la eliminació de l’aparcament de cotxes immediat al pas de vianants, la col·locació de baranes en voreres, 
la senyalització en calçada de “Zona Escolar”, etc.  

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres, aquestes no requereixen de projecte tècnic. Amb 
l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada d’acord amb l’article 
12 del reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals. Les obres a executar es classifiquen en el grup 
A (obres de reparacions menors). 

1.2 Identificació i agents del projecte 

Document:    Memòria valorada per la millora de la seguretat de cruïlles en els camins escolars 
del centre, Sant Cugat. 

Emplaçament: Diverses ubicacions en el Centre, Sant Cugat del Vallès. 

Promotor:   Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, NIF: P 0820400 J, Tel.: 935 65 70 00 

Autor del projecte:  Laura Gelman Bagaria,  arquitecta de l’ Oficina de Participació Ciutadana i Acció 
als Barris  

1.3 Normativa aplicable 

Normativa General: 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 24/7/2006) 
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 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 Llei 9/2003, de mobilitat. (DOGC 27/6/2003) 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 Decreto 308/2011, de 5 de abril, por el que se derogan varias disposiciones reglamentarias, referidas 
a las materias de competencia del Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

 

Relativa a l’accessibilitat en espais públics: 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-
discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions.  

 Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat. 

 Llei 13/2014, de 30 de octubre, d’accessibilitat. 

 Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  públics urbanitzats i 
edificacions. (BOE 11/05/2007) 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

 Decret 209/2023 pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  
 

Genèric d’instal·lacions urbanes: 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 
de 25/09/1992) 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (BOP 22/05/1991) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica: 

GENERAL 

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) 
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  Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 
13/03/2001 

ALTA TENSIÓ 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat 
pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007): 

o NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió  

o NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 

BAIXA TENSIÓ 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE 
núm. 224 18/09/2002). En particular: 

o ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

o ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

o ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

o ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

o ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

o ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. (BOE núm. 316 
31/12/2014) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

o NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 

o NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

Xarxes d’enllumenat 

 Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn Instrucció 1/2015, de 12 de març, 
de la Direcció General d’Energia,  Mines i Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir en 
les inspeccions  a realitzar pels organismes de control què afecten a instal·lacions en ús no inscrites 
al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC). 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 novembre, per el que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a 
EA-07. En concret, en base a la Instrucció Complementaria EA-02 i la Instrucció Complementaria EA-
03 

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost). Instruccions 
Complementaries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d’interpretació publicades 
pel “Ministerio de Industria” ITC BT01 a BT51, en especial al ICT BT09 referent a l’enllumenat públic. 
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 Normes UNE-EN 60598-2 i 60598-2-3 de llumeneres.  

 Norma UNE-EN 62031 Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat. 

 Norma UNE-EN 61347-2-3 Requisits particulars per a dispositius electrònics alimentats amb corrent 
continua o corrent alterna per a mòduls LED. 

 Norma UNE-EN 62384 Dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continua o corrent 
alterna per a mòduls LED. Requisits de funcionament. 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior. 

Normes tecnològiques de Jardineria (NTJ): 

 NTJ_01 – Disseny i projecte dels espais verds. 

 NTJ_02 – Moviment de terres i condicionament del sòl. 

 NTJ_04 – Infraestructures bàsiques d’espais verds. 

 NTJ_05 – Terres i productes nutrients. 

 NTJ_06 – Materials de construcció i complementaris. 

 NTJ_07 – Subministrament del material vegetal. 

 NTJ_08 – Implantació del material vegetal. 

 NTJ_09 – Elements constructius i d’urbanització. 

 NTJ_13 – Assaigs i Control de qualitat. 

Residus: 

 Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

 Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la 
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la 
construcción 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA I TITULARITAT 

Segons les dades que consten a l’inventari general consolidat de béns i drets de l’Ajuntament de Sant Cugat 
es constata l’existència dels bens immobles següents: 

- A01. Pas de vianants de C/Salvador Espriu amb C/Joan XXIII 
- A02. Pas de vianants C/ Josep Irla  amb C/ de la Coma 
- A03. Pas de vianants Av/ de la Clota amb C/ d'Antoni Bell 
- A04. Pas de vianants Av/ Can Magí 
- A05. Av. Torre Blanca amb C/ de Llaceres 
- A06. Pas de vianants Pg. de Sant Magí amb C. de Can Mates 
- A07. Pas de vianants Pg. De Francesc Macià amb C/de l'Abat Guillem d'Avinyó i Camí de la Creu 
- A08. Pas de vianants C. d'Antoni Agraz i C. de la Coma 
- A09. Pas de vianants C/Sant Juli amb cami del Parc de Can Vernet 
- A10. Pas de vianants C/ Ventura Gasol davant de zona esportiva Jaume Tubau 
- A11. Pas de vianants Pg. De Francesc Macià amb C. de Carles Riba 
- A12. Pas de vianants C/ Carles Riba i C/ de Joan Maragall 
- A13. Pas de vianants C/Abat Biure davant de l'accés de l'escola Collserola 
- A14. Pas de vianants Av. de Rius i Taulet i C. Baixada de Sant Sever 
- A15. Pas de vianants Crta. Vallvidrera al costat de la rotonda Plaça de la Verema 



  

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 
Aquests bens es troben correctament inventariat de conformitat amb el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. Des del punt de vista del Planejament 
urbanístic, l’ àmbit d’actuació d’aquesta memòria esta qualificat com a Sistema viari bàsic (5). El conjunt 
de les obres són compatibles amb el planejament vigent en el municipi en el moment de redactar aquest 
document. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3.1 Antecedents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès posa a disposició dels barris una part del pressupost  municipal, a 
través del pressupost participatiu de Barri. Al barri del centre de Sant Cugat, veïns/es i les entitats que 
formen part del Consell de Barri, realitzen diverses propostes de projectes que consideren una necessitat 
pel barri. Entre els dies 22 de febrer i 31 de març de 2021 es va realitzar la votació dels projectes a executar. 

Amb data 1 de Juny del 2021, el Consell de Barri del Centre de Sant Cugat va aprovar l’acord dels projectes 
a realitzar, resultant entre aquests les propostes “Camins escolars segurs”. 

Al setembre del 2023, s’inicia el procés participatiu per definir els camins escolars més utilitzats per anar a 
les escoles del centre i concretar les millores necessàries perquè siguin itineraris segurs, saludables, 
sostenibles i que fomentin l’autonomia dels infants. L’objectiu és poder treballar amb els centres educatius 
del centre de Sant Cugat i les associacions de famílies d’aquests centres per poder tenir una radiografia 
dels hàbits de mobilitat de les escoles i de quines són les actuacions de millora necessàries. 

Amb aquesta voluntat, es constitueix una Comissió de Treball, formada per representants dels centres 
educatius, de les AFES i d'entitats vinculades a la mobilitat sostenible, i es realitzen accions obertes que 
permeten recollir les diferents realitats, propostes i aportacions.  

Les actuacions que s’han realitzat en el procés participatiu son les següents: 

1. Formulari online de mobilitat a famílies d’alumnat 

Amb l’objectiu de conèixer els hàbits de l’alumnat i famílies en els seus recorreguts a l’escola, es 
realitza un formulari de mobilitat a les famílies dels centres educatius del centre, incloent escoles 
i instituts. Hi participen 14 centres educatius, dels quals es reben 1540 respostes, que representa 
una participació del 25, 41% del total de l’alumnat.  

2. Mapeig individual d’infants de centres educatius de primària 

Amb l’objectiu d’identificar els recorreguts més utilitzats per anar i tornar de l’escola, i el mitjà de 
mobilitat utilitzat (caminant, en bicicleta/patinet o en cotxe), un curs de primer cicle (1er/2on), i 
un curs de segon cicle (5è/6è) de cada escola, dibuixen en el mapa de l’escola i el seu entorn, el 
camí que fan per anar a l’escola, diferenciant per colors el mitjà de transport utilitzat. Hi participen 
un total de 420 alumnes de 8 escoles diferents: l’Avenç, Ciutat d’Alba, Collserola, Gerbert d’Orlach, 
Joan Maragall, Olivera, Pins del Vallès i Pi d’en Xandri.  
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3. Mapeig col·lectiu a la porta de les escoles Joan Maragall i Pins del Vallès. 

  

Mapa entregat a l’escola Collserola 
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4. Passejades amb l’AFA 

Es realitzen passejades amb pares i mares d’alumnes, en les escoles Avenç, Gerbert d’Orlach, Pins 
del Vallès, Collserola, Pi d’en Xandri, Ciutat d’Alba i la Olivera. Per identificar camins més utilitzats 
i les problemàtiques que s’hi troben. 

 

5. Sessions de treball amb la comunitat educativa 

5. Es realitzen sessions de treball i seguiment el dia 2 de novembre, 30 de gener, 20 de febrer i 4 
de juny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passejada amb representants de l’AFA de l’Avenç 

Sessió de treball amb la comunitat educativa, 30 de gener 2024 
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El resultat d’aquesta diagnosi és la identificació dels camins escolars més utilitzats del centre, així com la 
identificació dels punts més conflictius i les accions a realitzar perquè siguin és segurs, saludables i 
sostenibles i fomentin l’autonomia dels infants. 

Les actuacions previstes per la millora dels camins escolars son de naturalesa molt diversa, i van des 
d’ampliació de voreres, fins a la pacificació de carrers, o la millora de  la seguretat de cruïlles mitjançant 
senyalització o passos elevats, la col·locació de baranes de protecció o jardineres, la plantació d’arbrat, la 
instal·lació de semàfors, etc. La present memòria s’ocupa de les actuacions que tenen per objecte la 
millora de la seguretat de 15 cruïlles. 
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3.2 Descripció de les actuacions.   

A01 
Pas de vianants de C/Salvador Espriu amb C/Joan XXIII 

 
A01.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al C/Salvador Espriu en el pas de vianants de la cruïlla amb C/Joan XXIII, en el límit entre els barris 
de Coll Favà i Sant Francesc.   

 

 

El pas de vianants objecte de proposta té una longitud total actual de 19,72m, amb una secció de 4 carrils 
de circulació de vehicles de doble sentit, un carril bici segregat de doble sentit i un cordó d’aparcament. 
Infants i famílies de les escoles de Collserola i Gerbert d’Orlach utilitzen aquest pas de vianants per 
desplaçar-se de casa a l’escola, i per tant és prioritza aquesta actuació atesa la inseguretat d’aquest punt 
del camí escolar. 

Pel que fa a les voreres, en el costat Coll Favà hi ha una vorera d’asfalt de 3,07m d’amplada, que integra un 
escocell amb arbrat, deixant un ample de pas útil de 1,86m. L’estat del paviment és correcte. En el costat 
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Sant Francesc en canvi, hi ha una vorera de panot de 2m d’amplada amb escocells amb arbrat, deixant un 
ample de pas útil de 0,84cm. Hi ha alguns panots aixecats a causa de les arrels dels arbres existents.  

El C/Salvador Espriu és una avinguda sobredimensionada, que representa una barrera arquitectònica que 
separa els dos barris, i que està mancada de voreres amples i accessibles.  

 
 
Pel que fa a la instal·lació d’il·luminació existent, hi ha 2 pdls canviats recentment amb bàculs DRAGO de 
9m i 2m de sortint amb MILAN XL de 120W 2700K. A la vorera contrària els altres 2 pdls són bàculs de 6m 
amb sortint 1m i lluminàries KAI SMALL de 25W 3000K, segons imatge adjunta. Pel que fa a la recollida 
d’aigües, hi ha xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals.  
 

 

 
 
 
A01.2 Descripció de la proposta 
 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 



  

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

- Disminució de l’ample del pas de vianants.  
Mitjançant l’ampliació de la vorera costat Sant Francesc (fent una orella en l’ample del cordó 
d’aparcament), i una illa refugi de vianants al mig del pas, ocupant un tram del carril de 
circulació reservat pel gir a l’esquerra. Es disminueix l’ample del pas de 19,70m actuals a 
7,14m + 6,56m. Cal tenir en compte que així es dona compliment a la normativa vigent 
d’accessibilitat que marca la longitud màxima dels passos de vianants en 14m. 
 

- Pacificació de la circulació.  
S’aconsegueix la disminució de la velocitat mitjançant un pas elevat de vianants, i també 
amb l’estretament dels carrils de circulació gràcies a l’illa refugi i a la illeta que separa els dos 
carrils de circulació sentit est. També es senyalitzarà mitjançant pintura “ZONA ESCOLAR” en 
tots tres carrils de circulació 
 

- Millora de la il·luminació.  
Mitjançant nova lluminària en l’illa refugi es millora la il·luminació en el pas de vianants i es 
dóna compliment a la normativa aplicable d’il·luminació de la via pública. 
 

- Millora de la qualitat ambiental i urbana.  
Mitjançant la renovació d’aquest pas de vianants amb nous paviments, ampliació de vorera 
i nova illeta central i nova zona verda amb plantació arbustiva i nova senyalització vertical i 
horitzontal. 
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Vista actual del pas de vianants 
 

 
Vista proposta intervenció en el pas de vianants  
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A01.3 Seguretat i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del carrer projectat compleixen les exigències 
bàsiques de l’ordre TMA/851/2021, del 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públic 
urbanitzats, així com del D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya.  
 
En concret, pel que fa al  D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, es compleixen les condicions de 
l’Annex 2a, per a espais urbans existents viaris. S’haurà de complir com a mínim, les condicions d’itinerari 
de vianants practicable, atès que es tracta d’una reforma d’espai urbà existent. 
 
D’acord amb el D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, l’Itinerari practicable haurà de: 

- Anar adjacent a la línia de façana, amb un ample lliure d’obstacles superior a 90cm 
- En cas que hi hagi elements preexistents no traslladables a curt termini com arbres, s’accepta 

un ample >= 80cm 
- Tindrà un pendent longitudinal màxim del 8% 
- Pel que fa al paviment: 

o Serà estable i dur 
o Antilliscant C3 
o Antireflector 
o Gravat de les peces sense ressalts >4mm (excepte peces pav. Podotàctil) 
o Sense juntes ni irregularitats d’ample >4mm 
o Pel que fa al paviment podotàctil: 

 Es faran les franges d’encaminament de 80cm d’amplada per indicar els 
passos de vianants 

 Es faran les franges de paviment d’advertència (tipus botons), davant del 
pas de vianants amb una amplada de 60cm. 

Pel que fa a la illa refugi, i d’acord amb la TMA 851/2021 d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la 
utilització dels espais públic urbanitzat: 

- En l’illa refugi es donarà compliment a l’art. 22: 
o Quan en l’itinerari per a vianants del punt de creuament sigui necessari travessar 

una illeta intermèdia a les calçades de l’itinerari de vehicles, aquesta illeta tindrà 
una amplada mínima igual a la del pas de vianants al qual correspon. El seu 
paviment complirà les condicions establertes per als itineraris per a vianants 
accessibles a l’article 11 i s’hi incorporarà la senyalització tàctil disposada als 
articles 45 i 46 amb la finalitat de facilitar-ne la seguretat d’ús per part de les 
persones amb discapacitat visual. 

o Es podran executar al mateix nivell de les voreres que delimiten el creuament quan 
la seva longitud en el sentit de la marxa permeti inserir-hi els dos guals per a 
vianants necessaris, realitzats d’acord amb les característiques definides a l’article 
20, i un espai intermedi entre ells d’una longitud mínima, en el sentit de la marxa, 
d’1,50 m. En tot cas, la longitud mínima de la illeta en el sentit de la marxa serà 
d’1,80 m. 

o Les illetes la longitud de les quals en el sentit de la marxa sigui inferior a 1,80 m no 
es podran considerar aptes com a refugi per als vianants, de manera que hauran 
d’executar-se al nivell de la calçada i no incorporaran senyalització tàctil. En 
aquest cas, els senyals del semàfor es regularan per permetre el creuament 
complet de la calçada. 

o Caldrà instal·lar una illeta de refugi intermèdia, en tot cas, quan l’itinerari per a 
vianants del punt de creuament superi la distància de 14,00 m. 
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A01.4 Procediment constructiu 
 

 
 
 
A continuació es descriuen les tasques a realitzar: 

TREBALLS PREVIS 

o Es realitzarà una visita a l’àmbit d’intervenció amb el capatàs, prèvia a l’inici de l’obra, per tal 
d’examinar les característiques i morfologia del lloc i el seu entorn immediat; valorant-ne els 
inconvenients i idoneïtats, avançant les problemàtiques que puguin sorgir durant el 
desenvolupament dels treballs. 

o S’organitzaran les comandes de material, els equips, les tasques dels integrants i els seus horaris 
respectius per tal d’agilitzar l’inici dels treballs. 

o Es dissenyarà un pla de treball, tenint en compte els talls de circulació previstos, i es presentarà 
als tècnics de l’ajuntament per a la seva validació o adequació. 

Les primeres tasques a realitzar un cop estiguin sobre el terreny, seran: 

o Tancament de l’espai, senyalització i neteja. Sempre seguint les indicacions del Pla de seguretat i 
salut presentat així com les que pugui fer el coordinador de seguretat i salut. 
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o Comprovació de la geometria, dimensions i nivells generals amb les eines de mesurament 
adequades.  

o Plantejament de les zones d’emmagatzematge, maniobres i ubicació dels elements de la 
implantació. 

o Replanteig general de la proposta amb els mitjans i eines adequades a l’escala i característiques 
dels elements a definir. 

o Abans de començar l’obra, cal retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als 
treballadors, usuaris o altres persones. 

o Neteja i esbrossada 

ENDERROCS  

Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Els plànols de serveis 
adjunts han de considerar-se com a informatius; caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació 
no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, es revisaria el traçat del cablejat 
elèctric, canonades, la posició dels punts de llum... 

o Retirada de senyalització vertical d’indicacions de direcció, i acopi per la seva posterior 
col·locació. 

o Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts 
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. 

o Tall en paviment panot de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. 

o Demolició dels trams de vorera a modificar: peces del paviment de vorera, vorada, guals, rigola... 
o Demolició de paviment de mescla bituminosa 
o Eliminació de marca de vial de pintura termoplàstica amb fresatge, a la trobada amb av. Lluís 

companys. 
o Fresatge d’asfalt en zona prevista d’ampliació de vorera/tram illa refugi/ trobades pas de vianants 

elevat. 
o Transport i gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 

MOVIMENTS DE TERRES 

o Excavació per caixa de paviment en terreny compacte, realitzada amb pala excavadora i càrrega 
directa sobre camió. Tram parterre plantació. 

o Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-
50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 

o Rases en nova vorada prevista de vorera.  
o 2 Rases de connexió de nous embornals fins a pou de pluvials 
o Rases connexió enllumenat 

o Excavació de pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió/contenidor. 

o Pou fonament nou  fanal 80x80x100 
o Posteriorment a l’estesa i connexió de les instal·lacions, es farà el terraplenat i piconatge en rases 

i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, 
amb picó vibrant elèctric i mini carregadora elèctrica. Es col·locarà una banda contínua de plàstic 
de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització 

o Transport i gestió de terres a centre de valorització. 

INSTAL·LACIONS 

o Execució de nous embornals i connexionat a pou de clavegueram actual: 
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o Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de gruix de maó 
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 
sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de 
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per 
embornal, sense orificis majors de 25mm segons D.209/2023 (P – 58) 

o Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el 
material i la instal·lació del nou tub de clavegueram dins del tub existent, per donar 
continuïtat a la connexió dels nous embornals a la xarxa de clavegueram. 

o Subministrament i instal·lació de columna amb braç doble i dues lluminàries. Aquesta instal·lació 
es fa d’acord amb l’estudi lumínic realitzat, que s’aporta com a Annex 1 de la memòria. També 
s’aporten fitxes tècniques d’instal·lació. 

o Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de fins a 6 m d'alçària, 3mm gruix, amb base. Model ESSENTIALS 
1LCL60ES1 BENITO, o equivalent. Amb accessori braç doble d'acer S-235 JR Zincat + 
pintat negre mate texturitzat RAL 9005, per col·locar les lluminàries a 105º. Model braç 
doble 500 D60 ESSENTIALS BENITO, o equivalent. Base de columna col·locada amb 40 
perns de 70cm de longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample llarg 
fons). Col·locada la platina en alçada 20cm inferior a paviment acabat per quedar 
embeguda. Detalls segons fitxa tècnica i plànols. Inclou la platina, perns,  cargols... per 
deixar la columna totalment col·locada. 

o Subministrament i col·locació 2 unitats Lluminària MILAN S 20W A4 2700K BENITO, o 
equivalent. Temperatura de color: 2700 K. Tipus d'òptica: asimètric (A4). Potència 20W. 
Classe I. Descripció: lluminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais urbans. 
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat. Inclou el subministrament i 
col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació. Inclou els 
accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar. El sistema es 
deixarà totalment instal·lat i en funcionament. 

o Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, 
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura 
de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 
UNE-EN 50575, col·locat en tub. 

o Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 
de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització 
soterrada 

o Connexió a la xarxa d'enllumenat existent. Inclou els treballs de connexió, amb el 
subministrament del material necessari, les proves de funcionament. El sistema es 
deixarà totalment instal·lat i en funcionament. 

 

PAVIMENTS, BASES I SUBBASES 

o Formació d’encintat de vorera i de parterres 

o Trobada vorera-calçada: 

 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada 
sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb 
morter Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 
20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no 
estructural i rejuntades amb beurada de ciment. 

 Vorada corba de formigó amb rigola, monocapa, amb secció normalitzada de 
calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a 
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l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada 
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat 
amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat. 
 

o Trobades vorera-parterre 

 Vorada de peces de formigó, 20 cm de fondària, amb peça recta de formigó model 
FIOL, doble capa per a vianants 20x8, rejuntades, amb morter i col·locat sobre base 
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 Recrescut del pou/pericons existents 
per adaptar-los a la nova cota del carrer.  

o Formigonat de les capes de base de voreres, i de rases d’instal·lacions prèviament reblertes i 
compactades.  Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des 
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Gruix 10cm. 

o Col·locació de franges de paviment podo tàctil segons projecte.  

o Paviment de panot tàctil indicador d’advertència amb tacs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 
sobre suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, 
preu alt, sobre suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de 
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Formació de vorera de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, similar a 
l'existent, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment 
pòrtland. Rasants i pendents segons projecte. 

o Paviment de mescla bituminosa format per dues capes més acabat. Capa 10cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semi 
densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Capa 6cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Acabat de Reg d'adherència amb 
emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. A col·locar en: 

o Pas de vianants elevat 

o Rases instal·lacions 

o Reparació vorera costat Coll Favà. 

o Col·locació de tapes de registres existents, prèviament extretes. 

 

SENYALITZACIO HORITZONTAL 

o Execució de la pintura vial: 

o Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode “sandwich“ 
(pintura + vidre + pintura) amb acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar 
el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. 
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 
300 g/m2: inclou pre marcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució. 

o Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retro 
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada 
mecànicament mitjançant polvorització 

o Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retro 
reflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada 
mecànicament mitjançant polvorització 

o Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retro reflectant 
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred 
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de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina 
d'accionament manual 

o Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retro reflectant en sec, 
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada amb mitjans manuals. 

 

SENYALITZACIO VERTICAL 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical. 2 unitats 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 
cm, fixada mecànicament a suport vertical. 2 unitats 

o Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locat a terra formigonat. 
2 unitats de 3,5m. 

 

JARDINERIA 

o Execució del parterre sobre el terreny prèviament excavat, d’acord amb els plànols i amb les següents 
capes: 

o 50 cm de fondaria de substrat per plantació compost per 60% sorra de riu rentada 2-3mm, 
20% compost vegetal i 20% terra reaprofitada del lloc. Tot barrejat uniformement i escampat 
amb retroexcavadora mitjana 

o 10 cm de còdol de riu de 75 a 100 mm, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana. 

o Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en 
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs: 

 Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l. 21 unitats. 

 Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l. 42 unitats. 

 

TREBALLS FINALS 

o Neteja de la zona d’obra.  

o Retirada d'equips, elements auxiliars i eines.  

o Retirada del tancament d’obra. 
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A02 
Pas de vianants C/  Josep Irla  amb C/  de la Coma 

 
A02.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al C/Josep Irla en el pas de vianants de la cruïlla amb C/de la Coma.  

El C/de la Coma és un carrer de plataforma única per vianants, que connecta el Parc Central amb l’Escola 
Ciutat d’Alba, i és molt utilitzat per les famílies i infants que van al Parc sortint de l’escola. 

 
 

 

El pas de vianants objecte de proposta té una longitud total actual de 11,70m, amb una secció de 3 carrils 
de circulació de vehicles de doble sentit, i un cordó d’aparcament.  

Pel que fa a les voreres, en el costat del Parc Central hi ha una vorera d’asfalt colorejat de 3,90m d’amplada, 
que actualment no té la franja de paviment tàctil indicador direccional. L’estat del paviment és correcte. 
En el costat residencial, hi ha una vorera de lloseta de formigó prefabricat de 6m d’amplada amb escocells 
amb arbrat.  

Pel que fa a la instal·lació d’il·luminació existent els valors que s’han pres són de Em 8lux /Emin 7,1lux 
/Emax 9,3lux, per tant es considera que cal reforçar la il·luminació d’aquest pas de vianants, amb 
l’objectiu d’aconseguir 20 lux en vertical Em. 
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A02.2 Descripció de la proposta 
 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Pacificació de la circulació.  
S’aconsegueix la disminució de la velocitat mitjançant un pas elevat de vianants, i també es 
senyalitzarà mitjançant pintura “ZONA ESCOLAR” en tots tres carrils de circulació 
 

- Millora de la il·luminació.  
Mitjançant nou bàcul amb lluminària en el costat del parc, i posant una lluminària de reforç 
en la columna actual del costat residencial. Així es dóna compliment a la normativa aplicable 
d’il·luminació de la via pública. 
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A02.3 Seguretat i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del carrer projectat compleixen les exigències 
bàsiques de l’ordre TMA/851/2021, del 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públic 
urbanitzats, així com del D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya.  
 
En concret, pel que fa al  D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, es compleixen les condicions de 
l’Annex 2a, per a espais urbans existents viaris. S’haurà de complir com a mínim, les condicions d’itinerari 
de vianants practicable, atès que es tracta d’una reforma d’espai urbà existent. 
 
D’acord amb el D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, l’Itinerari practicable haurà de: 

- Anar adjacent a la línia de façana, amb un ample lliure d’obstacles superior a 90cm 
- En cas que hi hagi elements preexistents no traslladables a curt termini com arbres, s’accepta 

un ample >= 80cm 
- Tindrà un pendent longitudinal màxim del 8% 
- Pel que fa al paviment: 

o Serà estable i dur 
o Antilliscant C3 
o Antireflector 
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o Gravat de les peces sense ressalts >4mm (excepte peces pav. Podotàctil) 
o Sense juntes ni irregularitats d’ample >4mm 
o Pel que fa al paviment podotàctil: 

 Es faran les franges d’encaminament de 80cm d’amplada per indicar els 
passos de vianants 

 Es faran les franges de paviment d’advertència (tipus botons), davant del 
pas de vianants amb una amplada de 60cm. 

A02.4 Procediment constructiu 
 
A continuació es descriuen les tasques a realitzar: 

TREBALLS PREVIS 

o Es realitzarà una visita a l’àmbit d’intervenció amb el capatàs, prèvia a l’inici de l’obra, per tal 
d’examinar les característiques i morfologia del lloc i el seu entorn immediat; valorant-ne els 
inconvenients i idoneïtats, avançant les problemàtiques que puguin sorgir durant el 
desenvolupament dels treballs. 

o S’organitzaran les comandes de material, els equips, les tasques dels integrants i els seus horaris 
respectius per tal d’agilitzar l’inici dels treballs. 

o Es dissenyarà un pla de treball, tenint en compte els talls de circulació previstos, i es presentarà 
als tècnics de l’ajuntament per a la seva validació o adequació. 

Les primeres tasques a realitzar un cop estiguin sobre el terreny, seran: 

o Tancament de l’espai, senyalització i neteja. Sempre seguint les indicacions del Pla de seguretat i 
salut presentat així com les que pugui fer el coordinador de seguretat i salut. 

o Comprovació de la geometria, dimensions i nivells generals amb les eines de mesurament 
adequades.  

o Plantejament de les zones d’emmagatzematge, maniobres i ubicació dels elements de la 
implantació. 

o Replanteig general de la proposta amb els mitjans i eines adequades a l’escala i característiques 
dels elements a definir. 

o Abans de començar l’obra, cal retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als 
treballadors, usuaris o altres persones. 

o Neteja 

ENDERROCS  

Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Els plànols de serveis 
adjunts han de considerar-se com a informatius; caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació 
no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, es revisaria el traçat del cablejat 
elèctric, canonades, la posició dels punts de llum... 

o Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts 
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. 

o Demolició dels trams de vorera a modificar: peces del paviment de vorera, vorada, guals, rigola... 
o Demolició de paviment de mescla bituminosa: 

o Lloms d’ase actuals 
o Rases d’instal·lacions previstes 
o Rases en noves vorades previstes d’ampliació de vorera 

o Fresatge d’asfalt en zona prevista d’ampliació de vorera/ trobades pas de vianants elevat. 



  

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

o Transport i gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 

MOVIMENTS DE TERRES 

o Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-
50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 

o Rasa connexió enllumenat 
o Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada. Càrrega de 

terres sobre contenidor o saca 
o Excavació de pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió/contenidor. 
o Pou fonament nou  fanal 80x80x100 

o Posteriorment a l’estesa i connexió de les instal·lacions, es farà el terraplenat i piconatge en rases 
i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, 
amb picó vibrant elèctric i mini carregadora elèctrica. Es col·locarà una banda contínua de plàstic 
de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització 

o Transport i gestió de terres a centre de valorització. 

INSTAL·LACIONS 

o Subministrament i instal·lació de columna nova amb lluminària, i de braç amb lluminària per 
col·locar en suport existent. Aquesta instal·lació es fa d’acord amb l’estudi lumínic realitzat, que 
s’aporta com a Annex 1 de la memòria. També s’aporten fitxes tècniques d’instal·lació. 

o COLUMNA+LLUMINÀRIA NOVA: 
 Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de 

forma troncocònica, de fins a 5 m d'alçària,punta 60mm, amb tractament 
antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref. ICAP50PPE  
BENITO, o equivalent. Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de 
longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample llarg fons). 
Col·locada la platina en alçada 20cm inferior a paviment acabat per quedar 
embeguda. Detalls segons fitxa tècnica i plànols. Inclou la platina, perns,  
cargols... per deixar la columna totalment col·locada. 

 Subministrament i col·locació Luminaria FUSION M 60W optica AFR 2700K 
2700K BENITO, o equivalent. Temperatura de color: 2700 K. Potència 60W. 
Classe I Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais 
urbans. Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat. Inclou el 
subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i 
programació. Inclou driver Xitanium programable. Inclou els accessoris 
auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...El sistema es 
deixarà totalment instal·lat i en funcionament. 

o BRAÇ+ LLUMINARIA a col·locar en suport existent: 

 Subministrament i col·locació Luminaria FUSION M 60W optica AFR 2700K 
2700K BENITO, o equivalent. Temperatura de color: 2700 K. Potència 60W. 
Classe I Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais 
urbans. Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat. Inclou el 
subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i 
programació. Inclou driver Xitanium programable. Inclou els accessoris 
auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...El sistema es 
deixarà totalment instal·lat i en funcionament. 

 Subministrament i col·locació de braç d´ acer galvanitzat tipus teula de 500mm 
per fixació lateral a colimna troncocònica existent. Ref. IRAP50TEJA de BENITO 
o equivalent 
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o Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, 
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura 
de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 
UNE-EN 50575, col·locat en tub. 

o Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 
de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització 
soterrada 

o Connexió a la xarxa d'enllumenat existent. Inclou els treballs de connexió, amb el 
subministrament del material necessari, les proves de funcionament. El sistema es 
deixarà totalment instal·lat i en funcionament. 

 

PAVIMENTS, BASES I SUBBASES 

o Formació d’encintat de vorera i de parterres 

o Trobada vorera-calçada: 

 Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm, 
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària 

 Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 
cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural 
i rejuntades amb beurada de ciment (similar a l’existent). 

 Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 
cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural 
i rejuntades amb beurada de ciment (similar a l’existent). 

o Formigonat de les capes de base de voreres, i de rases d’instal·lacions prèviament reblertes i 
compactades.  Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des 
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Gruix 10cm. 

o Col·locació de franges de paviment podo tàctil segons projecte.  

o Paviment de panot tàctil indicador d’advertència amb tacs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 
sobre suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, 
preu alt, sobre suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de 
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Formació de vorera de paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm 
de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6 

o Paviment de mescla bituminosa format per dues capes més acabat. Capa 10cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semi 
densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Capa 6cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Acabat de Reg d'adherència amb 
emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. A col·locar en: 

o Pas de vianants elevat 

o Paviment de mescla bituminosa format per dues capes més acabat. Capa 10cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semi 
densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Capa de rodadura de paviment 
de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb 
tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà. 

o Reposicio vorera parc asfalt vermell 

o Col·locació de tapes de registres existents, prèviament extretes. 



  

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 

SENYALITZACIO HORITZONTAL 

o Execució de la pintura vial: 

o Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode “sandwich“ 
(pintura + vidre + pintura) amb acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar 
el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. 
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 
300 g/m2: inclou pre marcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució. 

o Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retro 
reflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada 
mecànicament mitjançant polvorització 

o Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retro reflectant 
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred 
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina 
d'accionament manual 

o Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retro reflectant en sec, 
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada amb mitjans manuals. 

 

SENYALITZACIO VERTICAL 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical. 2 unitats 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 
cm, fixada mecànicament a suport vertical. 2 unitats 

 

TREBALLS FINALS 

o Neteja de la zona d’obra.  

o Retirada d'equips, elements auxiliars i eines.  

o Retirada del tancament d’obra. 
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A03 
Pas de vianants Av/  de la Clota amb C/  d'Antoni Bell 

 
A03.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat a l’ Av. De la Clota, en el pas de vianants de la cruïlla amb C/Antoni Bell. Es un pas de vianants molt 
proper a les escoles de La Mirada i la Olivera, que fan servir els alumnes i les seves famílies tan a peu com 
en bicicleta, així com els veïns de Volpelleres per anar direcció centre del municipi. 

 

 
 
El pas de vianants objecte de proposta té una longitud total actual de 12,30m, amb una secció de 4 carrils 
de circulació de vehicles de doble sentit. Pel que fa a les voreres, en el costat més proper a l’Av. Graells hi 
ha una vorera de panot de 10m d’amplada amb arbrat, que es troba en bon estat. En el costat més proper 
a les escoles, hi ha una vorera de panot de de 13m d’amplada amb escocells amb arbrat i carril bici, que 
també es troba en bon estat.  

Pel que fa a la instal·lació d’il·luminació existent els valors que s’han pres són de Em 4,5lux /Emin 1,3lux 
/Emax 6lux, per tant es considera que cal reforçar la il·luminació d’aquest pas de vianants, amb l’objectiu 
d’aconseguir 20 lux en vertical Em.  
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A03.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Pacificació de la circulació.  
S’aconsegueix la disminució de la velocitat mitjançant un pas elevat de vianants, i també es 
senyalitzarà mitjançant pintura “ZONA ESCOLAR” en tots tres carrils de circulació 
 

- Millora de la il·luminació.  
Mitjançant nou bàcul amb lluminària en el costat de les escoles, i posant una lluminària de 
reforç en la columna actual de l’altre costat. Així es dóna compliment a la normativa aplicable 
d’il·luminació de la via pública. 
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A03.3 Seguretat i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del carrer projectat compleixen les exigències 
bàsiques de l’ordre TMA/851/2021, del 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públic 
urbanitzats, així com del D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya.  
 
En concret, pel que fa al  D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, es compleixen les condicions de 
l’Annex 2a, per a espais urbans existents viaris. S’haurà de complir com a mínim, les condicions d’itinerari 
de vianants practicable, atès que es tracta d’una reforma d’espai urbà existent. 
 
D’acord amb el D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, l’Itinerari practicable haurà de: 

- Anar adjacent a la línia de façana, amb un ample lliure d’obstacles superior a 90cm 
- En cas que hi hagi elements preexistents no traslladables a curt termini com arbres, s’accepta 

un ample >= 80cm 
- Tindrà un pendent longitudinal màxim del 8% 
- Pel que fa al paviment: 

o Serà estable i dur 
o Antilliscant C3 
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o Antireflector 
o Gravat de les peces sense ressalts >4mm (excepte peces pav. Podotàctil) 
o Sense juntes ni irregularitats d’ample >4mm 
o Pel que fa al paviment podotàctil: 

 Es faran les franges d’encaminament de 80cm d’amplada per indicar els 
passos de vianants 

 Es faran les franges de paviment d’advertència (tipus botons), davant del 
pas de vianants amb una amplada de 60cm. 

A03.4 Procediment constructiu 
 
A continuació es descriuen les tasques a realitzar: 

TREBALLS PREVIS 

o Es realitzarà una visita a l’àmbit d’intervenció amb el capatàs, prèvia a l’inici de l’obra, per tal 
d’examinar les característiques i morfologia del lloc i el seu entorn immediat; valorant-ne els 
inconvenients i idoneïtats, avançant les problemàtiques que puguin sorgir durant el 
desenvolupament dels treballs. 

o S’organitzaran les comandes de material, els equips, les tasques dels integrants i els seus horaris 
respectius per tal d’agilitzar l’inici dels treballs. 

o Es dissenyarà un pla de treball, tenint en compte els talls de circulació previstos, i es presentarà 
als tècnics de l’ajuntament per a la seva validació o adequació. 

Les primeres tasques a realitzar un cop estiguin sobre el terreny, seran: 

o Tancament de l’espai, senyalització i neteja. Sempre seguint les indicacions del Pla de seguretat i 
salut presentat així com les que pugui fer el coordinador de seguretat i salut. 

o Comprovació de la geometria, dimensions i nivells generals amb les eines de mesurament 
adequades.  

o Plantejament de les zones d’emmagatzematge, maniobres i ubicació dels elements de la 
implantació. 

o Replanteig general de la proposta amb els mitjans i eines adequades a l’escala i característiques 
dels elements a definir. 

o Abans de començar l’obra, cal retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als 
treballadors, usuaris o altres persones. 

o Neteja 

ENDERROCS  

Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Els plànols de serveis 
adjunts han de considerar-se com a informatius; caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació 
no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, es revisaria el traçat del cablejat 
elèctric, canonades, la posició dels punts de llum... 

o Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts 
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. 

o Demolició dels trams de vorera a modificar: peces del paviment de vorera, vorada, guals, rigola... 
o Demolició de paviment de mescla bituminosa: 

o Rases d’instal·lacions previstes 
o Rases en noves vorades previstes  

o Fresatge d’asfalt en zona prevista d’ampliació de vorera/ trobades pas de vianants elevat. 
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o Transport i gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 

MOVIMENTS DE TERRES 

o Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-
50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 

o Rasa connexió enllumenat 
o Rases connexió nous embornals a pou de clavegueram xarxa de pluvials. 

o Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada. Càrrega de 
terres sobre contenidor o saca 

o Excavació de pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió/contenidor. 

o Pou fonament nou  fanal 80x80x100 
o Posteriorment a l’estesa i connexió de les instal·lacions, es farà el terraplenat i piconatge en rases 

i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, 
amb picó vibrant elèctric i mini carregadora elèctrica. Es col·locarà una banda contínua de plàstic 
de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització 

o Transport i gestió de terres a centre de valorització. 

INSTAL·LACIONS 

o Subministrament i instal·lació de columna nova amb lluminària, i de braç amb lluminària per 
col·locar en suport existent. Aquesta instal·lació es fa d’acord amb l’estudi lumínic realitzat, que 
s’aporta com a Annex 1 de la memòria. També s’aporten fitxes tècniques d’instal·lació. 

o COLUMNA+LLUMINÀRIA NOVA: 
 Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de 

forma troncocònica, de fins a 5 m d'alçària, punta 60mm, amb tractament anti 
orins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref. ICAP50PPE  
BENITO, o equivalent. Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de 
longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample llarg fons). 
Col·locada la platina en alçada 20cm inferior a paviment acabat per quedar 
embeguda. Detalls segons fitxa tècnica i plànols. Inclou la platina, perns,  
cargols... per deixar la columna totalment col·locada. 

 Subministrament i col·locació Luminaria FUSION M 60W optica AFR 2700K 
2700K BENITO, o equivalent. Temperatura de color: 2700 K. Potència 60W. 
Classe I Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais 
urbans. Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat. Inclou el 
subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i 
programació. Inclou driver Xitanium programable. Inclou els accessoris 
auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...El sistema es 
deixarà totalment instal·lat i en funcionament. 

o BRAÇ+ LLUMINARIA a col·locar en suport existent: 

 Subministrament i col·locació Luminaria FUSION M 60W optica AFR 2700K 
2700K BENITO, o equivalent. Temperatura de color: 2700 K. Potència 60W. 
Classe I Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais 
urbans. Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat. Inclou el 
subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i 
programació. Inclou driver Xitanium programable. Inclou els accessoris 
auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...El sistema es 
deixarà totalment instal·lat i en funcionament. 



  

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 Subministrament i col·locació de braç d´ acer galvanitzat tipus teula de 500mm 
per fixació lateral a colimna troncocònica existent. Ref. IRAP50TEJA de BENITO 
o equivalent 

o Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, 
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura 
de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 
UNE-EN 50575, col·locat en tub. 

o Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 
de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització 
soterrada 

o Connexió a la xarxa d'enllumenat existent. Inclou els treballs de connexió, amb el 
subministrament del material necessari, les proves de funcionament. El sistema es 
deixarà totalment instal·lat i en funcionament. 

o Execució de nous embornals i connexionat a pou de clavegueram actual: 
o Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de gruix de maó 

calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 
sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de 
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per 
embornal, sense orificis majors de 25mm segons D.209/2023 (P – 58). 2 unitats 

o Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el 
material i la instal·lació del nou tub de clavegueram dins del tub existent, per donar 
continuïtat a la connexió dels nous embornals a la xarxa de clavegueram. 

PAVIMENTS, BASES I SUBBASES 

o Formació d’encintat de vorera i de parterres 

o Trobada vorera-calçada: 

 Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm, 
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària 

 Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 
cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural 
i rejuntades amb beurada de ciment (similar a l’existent). 

o Formigonat de les capes de base de voreres, i de rases d’instal·lacions prèviament reblertes i 
compactades.  Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des 
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Gruix 10cm. 

o Col·locació de franges de paviment podo tàctil segons projecte.  

o Paviment de panot tàctil indicador d’advertència amb tacs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 
sobre suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Formació de vorera de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, similar a 
l'existent, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment 
pòrtland. Rasants i pendents segons projecte. 

o Paviment de mescla bituminosa format per dues capes més acabat. Capa 10cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semi 
densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Capa 6cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Acabat de Reg d'adherència amb 
emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. A col·locar en: 
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o Pas de vianants elevat 

o Col·locació de tapes de registres existents, prèviament extretes. 

 

SENYALITZACIO HORITZONTAL 

o Execució de la pintura vial: 

o Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode “sandwich“ 
(pintura + vidre + pintura) amb acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar 
el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. 
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 
300 g/m2: inclou pre marcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució. 

o Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retro 
reflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada 
mecànicament mitjançant polvorització 

o Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retro reflectant 
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred 
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina 
d'accionament manual 

o Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retro reflectant en sec, 
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada amb mitjans manuals. 

 

SENYALITZACIO VERTICAL 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical. 2 unitats 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 
cm, fixada mecànicament a suport vertical. 2 unitats 

o Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locat a terra formigonat. 
1 unitat de 3,5m. 

 

TREBALLS FINALS 

o Neteja de la zona d’obra.  

o Retirada d'equips, elements auxiliars i eines.  

o Retirada del tancament d’obra. 
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A04 
Pas de vianants Av/  Can Magí 

 
A04.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat a l’ Av. Can Magí. Es un pas de vianants molt proper a l’escola Collserola i a l’institut Joaquima Pla i 
Farreras, que fan servir els alumnes i les seves famílies tan a peu com en bicicleta, així com el veïnat de San 
Francesc i Can Magí. 

 
 

 

El pas de vianants objecte de proposta té una longitud total actual de 10m, amb una secció de 2 carrils de 
circulació de vehicles de doble sentit i un cordó d’aparcament a cada costat. Pel que fa a les voreres, en el 
costat més proper a l’escola hi ha una vorera d’asfalt de 3m d’amplada amb arbrat, sense franja de 
paviment tàctil indicador direccional. En el costat nord hi ha una vorera de formigó de 2m d’amplada sense 
franja de paviment tàctil indicador direccional, que discorre al costat del carril bici. 

Enmig del pas de vianants hi ha un pou de clavegueram, que es veurà afectat per les obres i caldrà adaptar 
a la nova rasant de l’asfalt. Pel que fa a la instal·lació d’il·luminació existent s’han pres dades i es considera 
que la il·luinació és suficient. 

A04.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Pacificació de la circulació.  
S’aconsegueix la disminució de la velocitat mitjançant un pas elevat de vianants, i també es 
senyalitzarà mitjançant pintura “ZONA ESCOLAR” en tots tres carrils de circulació 
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A04.3 Seguretat i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del carrer projectat compleixen les exigències 
bàsiques de l’ordre TMA/851/2021, del 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públic 
urbanitzats, així com del D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya.  
 
En concret, pel que fa al  D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, es compleixen les condicions de 
l’Annex 2a, per a espais urbans existents viaris. S’haurà de complir com a mínim, les condicions d’itinerari 
de vianants practicable, atès que es tracta d’una reforma d’espai urbà existent. 
 
D’acord amb el D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, l’Itinerari practicable haurà de: 

- Anar adjacent a la línia de façana, amb un ample lliure d’obstacles superior a 90cm 
- En cas que hi hagi elements preexistents no traslladables a curt termini com arbres, s’accepta 

un ample >= 80cm 
- Tindrà un pendent longitudinal màxim del 8% 
- Pel que fa al paviment: 

o Serà estable i dur 
o Antilliscant C3 
o Antireflector 
o Gravat de les peces sense ressalts >4mm (excepte peces pav. Podotàctil) 
o Sense juntes ni irregularitats d’ample >4mm 
o Pel que fa al paviment podotàctil: 

 Es faran les franges d’encaminament de 80cm d’amplada per indicar els 
passos de vianants 

 Es faran les franges de paviment d’advertència (tipus botons), davant del 
pas de vianants amb una amplada de 60cm. 

A04.4 Procediment constructiu 
 
A continuació es descriuen les tasques a realitzar: 

TREBALLS PREVIS 
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o Es realitzarà una visita a l’àmbit d’intervenció amb el capatàs, prèvia a l’inici de l’obra, per tal 
d’examinar les característiques i morfologia del lloc i el seu entorn immediat; valorant-ne els 
inconvenients i idoneïtats, avançant les problemàtiques que puguin sorgir durant el 
desenvolupament dels treballs. 

o S’organitzaran les comandes de material, els equips, les tasques dels integrants i els seus horaris 
respectius per tal d’agilitzar l’inici dels treballs. 

o Es dissenyarà un pla de treball, tenint en compte els talls de circulació previstos, i es presentarà 
als tècnics de l’ajuntament per a la seva validació o adequació. 

Les primeres tasques a realitzar un cop estiguin sobre el terreny, seran: 

o Tancament de l’espai, senyalització i neteja. Sempre seguint les indicacions del Pla de seguretat i 
salut presentat així com les que pugui fer el coordinador de seguretat i salut. 

o Comprovació de la geometria, dimensions i nivells generals amb les eines de mesurament 
adequades.  

o Plantejament de les zones d’emmagatzematge, maniobres i ubicació dels elements de la 
implantació. 

o Replanteig general de la proposta amb els mitjans i eines adequades a l’escala i característiques 
dels elements a definir. 

o Abans de començar l’obra, cal retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als 
treballadors, usuaris o altres persones. 

o Neteja 

ENDERROCS  

Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Els plànols de serveis 
adjunts han de considerar-se com a informatius; caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació 
no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, es revisaria el traçat del cablejat 
elèctric, canonades, la posició dels punts de llum... 

o Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts 
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. 

o Demolició dels trams de vorera a modificar: peces del paviment de vorera, vorada, guals, rigola... 
o Demolició de paviment de mescla bituminosa: 

o Rases d’instal·lacions previstes 
o Rases en noves vorades previstes  

o Fresatge d’asfalt en zona prevista d’ampliació de vorera/ trobades pas de vianants elevat. 
o Transport i gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 

MOVIMENTS DE TERRES 

o Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-
50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 

o Rases connexió nous embornals a pou de clavegueram xarxa de pluvials. 
o Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada. Càrrega de 

terres sobre contenidor o saca 
o Posteriorment a l’estesa i connexió de les instal·lacions, es farà el terraplenat i piconatge en rases 

i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, 
amb picó vibrant elèctric i mini carregadora elèctrica. Es col·locarà una banda contínua de plàstic 
de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització 

o Transport i gestió de terres a centre de valorització. 
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INSTAL·LACIONS 

o Execució de nous embornals i connexionat a pou de clavegueram actual: 
o Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de gruix de maó 

calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 
sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de 
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per 
embornal, sense orificis majors de 25mm segons D.209/2023 (P – 58). 2 unitats 

o Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el 
material i la instal·lació del nou tub de clavegueram dins del tub existent, per donar 
continuïtat a la connexió dels nous embornals a la xarxa de clavegueram. 

o Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a la nova cota del carrer. 
Recrescut de fins a 20 cm (màxim). Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm), 
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6. Inclou bastiment quadrat 
aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de 
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de 
polipropilè armat. 

PAVIMENTS, BASES I SUBBASES 

o Formació d’encintat de vorera i de parterres 

o Trobada vorera-calçada: 

 Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció 
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, 
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm 
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta 

 Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 
20x20x8cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no 
estructural i rejuntades amb beurada de ciment (similar a l’existent). 

o Formigonat de les capes de base de voreres, i de rases d’instal·lacions prèviament reblertes i 
compactades.  Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des 
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Gruix 10cm. 

o Col·locació de franges de paviment podo tàctil segons projecte.  

o Paviment de panot tàctil indicador d’advertència amb tacs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 
sobre suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Paviment de panot tàctil indicador direccional de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre 
suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Formació de vorera de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, similar a 
l'existent, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment 
pòrtland. Rasants i pendents segons projecte. 

o Paviment de mescla bituminosa format per dues capes més acabat. Capa 10cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semi 
densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada. Capa 6cm mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Acabat de Reg d'adherència amb 
emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. A col·locar en: 

o Pas de vianants elevat 
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o Vorera 

o Paviment de formigó amb formigó HM-30/B /  20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix, 
amb acabat remolinat mecànic 

o Col·locació de tapes de registres existents, prèviament extretes. 

 

SENYALITZACIO HORITZONTAL 

o Execució de la pintura vial: 

o Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode “sandwich“ 
(pintura + vidre + pintura) amb acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar 
el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. 
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 
300 g/m2: inclou pre marcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució. 

o Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retro 
reflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada 
mecànicament mitjançant polvorització 

o Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retro reflectant 
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred 
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina 
d'accionament manual 

o Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retro reflectant en sec, 
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada amb mitjans manuals. 

o Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos 
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant 
polvorització. 

 

SENYALITZACIO VERTICAL 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical. 1 unitats 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 
cm, fixada mecànicament a suport vertical. 2 unitats 

 

TREBALLS FINALS 

o Neteja de la zona d’obra.  

o Retirada d'equips, elements auxiliars i eines.  

o Retirada del tancament d’obra. 
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A05  
Av. Torre Blanca amb C/  de Llaceres 

 
A05.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat a l’ Av. Torre Blanca amb C/ de Llaceres. És un tram de vorera en corba, on els cotxes sovint van a 
força velocitat i no hi ha bona visibilitat degut a la geometria de la corba. La vorera actual fa un total de 
3m, però degut als escocells de l’arbrat, aquesta té estretaments puntuals de 1,15m en el punt més 
desfavorable. La vorera és de panot i es troba en bon estat. 
 

 

 
 
A05.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat dels vianants mitjançant la col·locació de baranes en el tram 
corb, per impedir que els vianants puguin caminar per la calçada en aquest punt, sobretot els infants. 
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A05.3 Seguretat i accessibilitat 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del carrer projectat compleixen les exigències 
bàsiques de l’ordre TMA/851/2021, del 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públic 
urbanitzats, així com del D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya.  
 
A05.4 Procediment constructiu 
 
A continuació es descriuen les tasques a realitzar: 

TREBALLS PREVIS 

o Es realitzarà una visita a l’àmbit d’intervenció amb el capatàs, prèvia a l’inici de l’obra, per tal 
d’examinar les característiques i morfologia del lloc i el seu entorn immediat; valorant-ne els 
inconvenients i idoneïtats, avançant les problemàtiques que puguin sorgir durant el 
desenvolupament dels treballs. 

o S’organitzaran les comandes de material, els equips, les tasques dels integrants i els seus horaris 
respectius per tal d’agilitzar l’inici dels treballs. 

Les primeres tasques a realitzar un cop estiguin sobre el terreny, seran: 

o Tancament de l’espai, senyalització i neteja. Sempre seguint les indicacions del Pla de seguretat i 
salut presentat així com les que pugui fer el coordinador de seguretat i salut. 

o Comprovació de la geometria, dimensions i nivells generals amb les eines de mesurament 
adequades.  

o Plantejament de les zones d’emmagatzematge, maniobres i ubicació dels elements de la 
implantació. 

o Replanteig general de la proposta amb els mitjans i eines adequades a l’escala i característiques 
dels elements a definir. 

o Abans de començar l’obra, cal retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als 
treballadors, usuaris o altres persones. 

o Neteja 

EQUIPAMENTS I MOBILIARI 

o Subministrament i col·lcocació de barana modular d'acer galvanitzat. Model Universo Max ADO, 
o equivalent. Mides 1900 x48x1100. Diàmetre 48mm amb placa per ancoratge de superfície. 
Ancoratge recomanat: Mitjançant 4 perns d'expansió de M10, segons superfície i projecte. 9 A06 
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A06 
Pas de vianants Pg. de Sant Magí amb C. de Can Mates. 

 
A06.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al Pg. de Sant Magí amb C. de Can Mates. Es un pas de vianants molt proper a l’escola Joan 
Maragall, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es desplacen a peu des del C/Anselm Clavé 
vianantitzat, creuen Rius i Taulet i continuen recte per C/Can Mates. 

 

 

Es tracta d’un pas de vianants que queda una mica més a baix de la vorera de Can Mates, i que fa 4m de 
longitud. La vorera costat escola és una vorera de 5m de panot amb escocells, la vorera de l’altre banda en 
canvi es una vorera de 1,50m amb escocells, que provoquen estretaments de 70cm. Actualment el pas de 
vianants es troba encaixat entre dos arbres en una vorera molt estreta, fet que dificulta molt arribar al pas 
de vianants d’una manera còmode, sobretot si es va amb infants, cotxets, cadira de rodes, etc. Aquest fet 
provoca que molts vianants enlloc de creuar correctament pel pas de vianants, creuin recte des de la vorera 
de C/Can Mates, donant-se així una situació d’inseguretat.  

Pel que fa a la calçada, hi ha un carril de cotxes d’un sentit, i un cordó d’aparcament. Just abans del pas de 
vianants hi ha una plaça de reserva per PMR, que sovint ocupen cotxes sense aquest distintiu en hores 
d’entrada i sortida de l’escola, i que dificulta la visibilitat del pas de vianants.  

Pel que fa a l’estat dels paviments, la vorera en el costat de l’escola, on hi ha un gual, té trams aixecats, a 
causa del pas de vehicles. La resta de paviments es troben en estat correcte, tot i que la vorera de la banda 
del mercat no té les franges de paviment podotàctil. 

Pel que fa a l’arbrat, hi ha unes moreres grans que fan una ombra generosa al carrer en època de calor. 
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A06.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Ampliar el pas de vianants per evitar l’estretament en la vorera, i que els vianants 
puguin creuar de forma més recta, còmode i segura. El pas de vianants es perllonga fins 
més amunt, de manera que s’aconsegueix un recorregut més recte pel vianant, i s’evita que 
aquest hagi de passar entre l’escocell i la façana, en un punt molt estret. Per fer això, s’amplia 
una mica la vorera del costat de mercat. S’ha estudiat la maniobra de gir de camions en 
aquest punt, i s’ha comprovat que l’ampliació de la vorera permet del gir de camions. 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, reubicant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

 
 
A06.3 Seguretat i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del carrer projectat compleixen les exigències 
bàsiques de l’ordre TMA/851/2021, del 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públic 
urbanitzats, així com del D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya.  
 
En concret, pel que fa al  D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, es compleixen les condicions de 
l’Annex 2a, per a espais urbans existents viaris. S’haurà de complir com a mínim, les condicions d’itinerari 
de vianants practicable, atès que es tracta d’una reforma d’espai urbà existent. 
 
D’acord amb el D.209/2023 Codi d’accessibilitat de Catalunya, l’Itinerari practicable haurà de: 

- Anar adjacent a la línia de façana, amb un ample lliure d’obstacles superior a 90cm 
- En cas que hi hagi elements preexistents no traslladables a curt termini com arbres, s’accepta 

un ample >= 80cm 
- Tindrà un pendent longitudinal màxim del 8% 
- Pel que fa al paviment: 
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o Serà estable i dur 
o Antilliscant C3 
o Antireflector 
o Gravat de les peces sense ressalts >4mm (excepte peces pav. Podotàctil) 
o Sense juntes ni irregularitats d’ample >4mm 
o Pel que fa al paviment podotàctil: 

 Es faran les franges d’encaminament de 80cm d’amplada per indicar els 
passos de vianants 

 Es faran les franges de paviment d’advertència (tipus botons), davant del 
pas de vianants amb una amplada de 60cm. 

A06.4 Procediment constructiu 
 
A continuació es descriuen les tasques a realitzar: 

TREBALLS PREVIS 

o Es realitzarà una visita a l’àmbit d’intervenció amb el capatàs, prèvia a l’inici de l’obra, per tal 
d’examinar les característiques i morfologia del lloc i el seu entorn immediat; valorant-ne els 
inconvenients i idoneïtats, avançant les problemàtiques que puguin sorgir durant el 
desenvolupament dels treballs. 

o S’organitzaran les comandes de material, els equips, les tasques dels integrants i els seus horaris 
respectius per tal d’agilitzar l’inici dels treballs. 

o Es dissenyarà un pla de treball, tenint en compte els talls de circulació previstos, i es presentarà 
als tècnics de l’ajuntament per a la seva validació o adequació. 

Les primeres tasques a realitzar un cop estiguin sobre el terreny, seran: 

o Tancament de l’espai, senyalització i neteja. Sempre seguint les indicacions del Pla de seguretat i 
salut presentat així com les que pugui fer el coordinador de seguretat i salut. 

o Comprovació de la geometria, dimensions i nivells generals amb les eines de mesurament 
adequades.  

o Plantejament de les zones d’emmagatzematge, maniobres i ubicació dels elements de la 
implantació. 

o Replanteig general de la proposta amb els mitjans i eines adequades a l’escala i característiques 
dels elements a definir. 

o Abans de començar l’obra, cal retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als 
treballadors, usuaris o altres persones. 

o Neteja 

ENDERROCS  

Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Els plànols de serveis 
adjunts han de considerar-se com a informatius; caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació 
no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, es revisaria el traçat del cablejat 
elèctric, canonades, la posició dels punts de llum... 

o Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts 
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. 

o Demolició dels trams de vorera a modificar: peces del paviment de vorera, vorada, guals, rigola... 
o Demolició de paviment de mescla bituminosa: 

o Rases en noves vorades previstes  
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o Transport i gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 

MOVIMENTS DE TERRES 

o Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada. Càrrega de 
terres sobre contenidor o saca 

o Transport i gestió de terres a centre de valorització. 

PAVIMENTS, BASES I SUBBASES 

o Formació d’encintat de vorera i de parterres 

o Trobada vorera-calçada: 

 Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció 
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, 
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm 
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta 

 Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó 
d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram 
de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat 

 Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 
cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural 
i rejuntades amb beurada de ciment (similar a l’existent). 

 Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a gual de vehícles 
de doble capa per a posició central, de 57x25 cm, de color gris, col·locat sobre base 
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm 
d'alçària, i rejuntat amb morter 

o Formigonat de les capes de base de voreres, i de rases d’instal·lacions prèviament reblertes i 
compactades.  Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des 
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Gruix 10cm. 

o Col·locació de franges de paviment podo tàctil segons projecte.  

o Paviment de panot tàctil indicador d’advertència amb tacs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 
sobre suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Paviment de panot tàctil indicador direccional de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre 
suport de 3cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc. Rasants i pendents segons projecte. 

o Formació de vorera de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, similar a 
l'existent, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment 
pòrtland. Rasants i pendents segons projecte. 

o Col·locació de tapes de registres existents, prèviament extretes. 

 

SENYALITZACIO HORITZONTAL 

o Execució de la pintura vial: 

o Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retro 
reflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic 
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d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada 
mecànicament mitjançant polvorització 

o Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retro reflectant 
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred 
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina 
d'accionament manual. 

o Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos 
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant 
polvorització. 

 

SENYALITZACIO VERTICAL 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical. 1 unitats 

o Placa complementària per a senyals de trànsit, reserva aparcament PMR d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical. 

o Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locat a terra formigonat. 

 

TREBALLS FINALS 

o Neteja de la zona d’obra.  

o Retirada d'equips, elements auxiliars i eines.  

o Retirada del tancament d’obra. 
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A07 
Pas de vianants Pg. De Francesc Macià amb C/de l'Abat Guillem d'Avinyó i Camí de la Creu 

 
A07.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants Pg. De Francesc Macià amb C/de l'Abat Guillem d'Avinyó i Camí de la Creu. Es un 
pas de vianants molt proper a l’escola Collserola, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es 
desplacen a peu des del nucli antic i sobretot la zona del Monestir. 
 

 

 
 
A07.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, eliminant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

- Millorar la seguretat, senyalitzant a la calçada “ZONA ESCOLAR”. 
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A08 
Pas de vianants C. d'Antoni Agraz i C. de la Coma 

 
A08.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants del C. d'Antoni Agraz i C. de la Coma. Es un pas de vianants molt proper a l’escola 
Ciutat d’Alba, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es desplacen a peu en direcció Nord cap al 
Parc dels Tobogans, pel carrer de la Coma que està vianantitzat. 
 

 

  
 
A08.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, eliminant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

- Millorar la seguretat, senyalitzant a la calçada “ZONA ESCOLAR”. 
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A09 
Pas de vianants C/Sant Juli amb cami del Parc de Can Vernet 

 
A09.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants del C/Sant Juli amb camí del Parc de Can Vernet. Es un pas de vianants molt 
proper a l’escola Pins del Vallès, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es desplacen a peu pel 
Parc de Can Vernet cap al centre. 
 

 

 
 
A09.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, eliminant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

- Millorar la seguretat, senyalitzant a la calçada “ZONA ESCOLAR”. 
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A10 
Pas de vianants C/  Ventura Gasol davant de zona esportiva Jaume Tubau 

 
A10.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants del C/ Ventura Gasol davant de zona esportiva Jaume Tubau. Es un pas de 
vianants molt proper a l’escola Pins del Vallès, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es 
desplacen a peu pel Parc de Can Vernet cap al centre. 
 

 

 
 
A10.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, eliminant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

- Millorar la seguretat, senyalitzant a la calçada “ZONA ESCOLAR”. 
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A11 
Pas de vianants Pg. De Francesc Macià amb C. de Carles Riba 

 
A11.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants del Pg. De Francesc Macià amb C. de Carles Riba. Es un pas de vianants proper a 
l’escola Gerbert d’Orlach, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es desplacen a peu des del 
centre. 
 

 

 
 
A11.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, eliminant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

- Millorar la seguretat, senyalitzant a la calçada “ZONA ESCOLAR”. 
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A12 
Pas de vianants C/  Carles Riba i C/  de Joan Maragall 

 
A12.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants del C/ Carles Riba i C/ de Joan Maragall. Es un pas de vianants proper a l’escola 
Gerbert d’Orlach, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es desplacen a peu des del centre. 
 

 

  
 
A12.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, eliminant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

- Millorar la seguretat, senyalitzant a la calçada “ZONA ESCOLAR”. 
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A13 
Pas de vianants C/Abat Biure davant de l'accés de l'escola Collserola 

 
A13.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants del C/Abat Biure davant de l'accés de l'escola Collserola. Es un pas de vianants 
proper a l’escola Collserola, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es desplacen a peu i en 
bicicleta. 
 

 

 
A13.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Col·locació de 2 pilones protegint el pas de vianants, per tal que els cotxes que paren just 
davant del pas de vianants, no l’envaeixin fent marxa enrere.  
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A14 
Pas de vianants Av. de Rius i Taulet i C. Baixada de Sant Sever 

 
A14.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants d’ Av. de Rius i Taulet i C. Baixada de Sant Sever. Es un pas de vianants proper a 
l’escola Joan Maragall, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es desplacen a peu i en bicicleta. 
 

 

  
 
A14.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, eliminant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

- Millorar la seguretat, senyalitzant a la calçada “ZONA ESCOLAR”. 
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A15 
Pas de vianants Crta. Vallvidrera al costat de la rotonda Plaça de la Verema 

 
A15.1 Descripció de l’àmbit d’actuació. 
L’àmbit de l’actuació és una parcel·la de plena propietat, de domini públic. Es tracta d’un tram de vialitat  
ubicat al pas de vianants de la Crta. Vallvidrera al costat de la rotonda Plaça de la Verema. Es un pas de 
vianants proper a l’escola Ciutat d’Alba, que fan servir els alumnes i les seves famílies que es desplacen a 
peu i en bicicleta. 
 

 

A15.2 Descripció de la proposta 
La proposta consisteix en millorar la seguretat del pas de vianants mitjançant les següents estratègies: 

- Millorar la visibilitat del pas de vianants, eliminant la plaça d’aparcament de cotxes 
immediata al pas de vianants i substituint-la per aparcament de motos. 

- Millorar la seguretat, senyalitzant a la calçada “ZONA ESCOLAR”. 
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4.3 Pla de treball 

Es preveu que, abans de l’inici de les obres, l’empresa adjudicatària presenti un calendari acurat de les 
intervencions previstes, per tal de preveure talls de carrers i avisos als veïns, etc. Aquest calendari haurà 
de ser revisat i validat pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

A continuació es fa una proposta aproximada del calendari, ordenat per actuacions. La durada prevista 
és de 12 SETMANES, segons el pla de treball. 

 

ACTIVITAT S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 S 06 S 07 S 08 S 09 S 10 S11 S12 

A01             

A02             

A03             

A04             

A05             

A06              

A07 –A08-A09-A10-A11-A12-A13-
A14-A15 

  
          

Gestió de residus             

Seguretat i Salut             

En aquest pla d’obra, s’inclouen els terminis de subministrament dels elements que integren les 
actuacions 

4. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

4.1 Termini d’execució i garantia 

El termini d’execució de l’obra és de 12 SETMANES, tenint en compte que requereix de treballs precisos 
sense dies de pluja per a la realització de les tasques de fonamentació i instal·lació. 

El termini de garantia es fixa en 12 mesos a partir de la finalització de l’execució de les obres. 

El termini de garantia es fixa en 12 (DOTZE) MESOS a partir de la finalització de l’execució de les obres. 

4.2 Justificació de preus 

Per a l’obtenció dels preus indicats al pressupost, s’han fet consultes prèvies a diverses empreses i s’han 
utilitzat els preus indicats a la base de dades BEDEC de l’ITEC amb banc de preus de juny del 2024, 
actualitzades amb les informacions obtingudes per les consultes a les empreses. Els costos indirectes 
aplicats als preus són del 0,00%. 

4.3 Classificació del contractista i declaració d’obra complerta 

D’acord amb l‘article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, no és preceptiva 
l’exigència de classificació del contractista en ser el pressupost de l’obra inferior a 500.000 euros. 
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El present document es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús general o a Servei 
Públic corresponent un cop acabada, segons l'estipulat en l'art. 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 

4.4 Revisió de preus 

Atès que el termini d’execució de les obres és inferior a un any no s’escau cap revisió de preus i no es 
considera procedent l'aplicació de les fórmules polinòmiques de revisió de preus. 

4.5 Control de Qualitat 

Es disposarà, d’acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat. No serà necessari disposar 
d’una partida específica addicional en el pressupost ja que no es superarà l’1% del PEM d’obligat 
pagament per a l’adjudicatari de les obres. 

Quedarà per tant, per a coneixement de l’Administració, exclòs el pressupost de contracte del control de 
qualitat. 

4.6 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L’adjudicatari posarà les mesures de seguretat necessàries que estableix la normativa per tal de garantir 
l’ús dels espais d’obra a les persones i les coses. Per tal d’aconseguir-ho senyalitzarà i abalisarà tots els 
espais de treball per tal d’evitar accidents. A més d’encarregar-se de la certificació d’utilització i seguretat 
de riscos posteriors. 

Segons es desprèn de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997 no es necessari la redacció de l’estudi de seguretat 
i salut atès que: 

a) El pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.759,08 € 
b) La duració de cada fase serà inferior a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 

20 treballador simultàniament. 
c) El Volum de mà d’obra estimat serà: 1 mes x 20 dies laborables/mes x 2 treballadors =  30 dies, 

inferior a 500 dies. 

En canvi es necessari la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut atès allò que disposa la Llei. Pel que 
respecta al cost per a l’execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l’obra estaran 
incloses de manera implícita sobre cada partida d’obra segons es desprèn al que disposa la Llei en l’art. 6º. 

4.7 Altres disposicions 

D’acord amb l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el present 
projecte comprèn els següents documents: 

- Document número 1: Memòria i Annexos 
- Document número 2: Documentació gràfica 
- Document número 3: Plec de condicions tècniques particulars  
- Document número 4: Amidaments i pressupost 
- Document número 5: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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4.8 Resum de pressupost 

Segons els amidaments i els preus unitaris aplicats al Pressupost, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL (PEM) de 79.852,04 € (setanta-nou mil vuit-cents cinquanta-dos euros amb quatre cèntims). 
Incrementat aquest pressupost en un 13% en concepte de Despeses Generals i en un 6% en concepte de 
Benefici Industrial, s’obté un VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC) de 95.023,93 € (noranta-cinc mil vint-
i-tres euros amb noranta-tres cèntims). 

Afegint el percentatge d’IVA vigent (21%), s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 
de 114.978,96 € (cent catorze mil nou-cents setanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims). 

Laura Gelman Bagaria, Arquitecta superior de l’Oficina 
de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Sant Cugat del Vallès, juliol 2025 
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ANNEX 1. ESTUDI LLUMINIC I FITXES TÈCNIQUES 

 A01. Salvador Espriu 
 A02 – A03 Josep Irla i Av. La Clota 
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ANNEX 1 

A01. Salvador Espriu 

ESTUDI LLUMÍNIC I FITXES TÈCNIQUES 



Fecha 14/07/2025

C
re

a
te

d
 w

it
h
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IA

L
u

x

2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

ESTUDI REALITZAT AMB MÒDULS I LLUMINÀRIES BENITO



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Contenido
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Terreno 1
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Objetos de cálculo / Escena de luz 1 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Contactos

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 3

LIGHTING Dept.

BENITO

08500 - BARCELONA

T +34 961 401 000

info@benito.com



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Imágenes

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 4



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Lista de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 5

Φtotal

39940 lm

Ptotal

310.0 W

Rendimiento lumínico

128.8 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

10.0 W 1325 lm 132.5 lm/W1 Benito ALMLS20 A4 3 MILAN S 20 A4 3000K 16

20.0 W 2649 lm 132.4 lm/W1 Benito ALMLS20 A4 3 MILAN S 20 A4 3000K 16

120.0 W 15332 lm 127.8 lm/W2 Benito Llum

d'aportació

existent

MILAN XL 120 AE 2700K 64

20.0 W 2651 lm 132.5 lm/W2 Benito Llum

d'aportació

existent.

BENITO-NOVATILU 20 AE 3000K 16



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 6



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 7

Fabricante Benito

N° de artículo ALMLS20 A4 3

Nombre del artículo MILAN S 20 A4 3000K

16

Lámpara 1x BENITO-

NOVATILU (5050)

P 10.0 W

ΦLuminaria 1325 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

10.788 m 13.334 m 6.000 m 10.0° / -0.0° / -34.0° 0.85 3



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 8

Fabricante Benito

N° de artículo ALMLS20 A4 3

Nombre del artículo MILAN S 20 A4 3000K

16

Lámpara 1x BENITO-

NOVATILU (5050)

P 20.0 W

ΦLuminaria 2649 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

10.759 m 12.686 m 6.000 m 0.0° / -0.0° / -139.0° 0.85 4



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 9

Fabricante Benito

N° de artículo Llum d'aportació

existent

Nombre del artículo MILAN XL 120 AE

2700K 64

Lámpara 1x BENITO-

NOVATILU (5050)

P 120.0 W

ΦLuminaria 15332 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

27.201 m 20.046 m 9.000 m 0.0° / -0.0° / 180.0° 0.85 1

7.261 m 19.973 m 9.000 m 0.0° / -0.0° / 180.0° 0.85 2



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 10

Fabricante Benito

N° de artículo Llum d'aportació

existent.

Nombre del artículo BENITO-NOVATILU

20 AE 3000K 16

Lámpara 1x BENITO-

NOVATILU (5050)

P 20.0 W

ΦLuminaria 2651 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

27.393 m 2.585 m 6.000 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.85 5

5.113 m 2.487 m 6.000 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.85 6



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 11



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 12

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Pas de vianants_1H

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

44.7 lx 24.4 lx 63.0 lx 0.55 0.39 CG1

Pas de vianants_1V

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

27.6 lx 20.9 lx 31.0 lx 0.76 0.67 CG3

Pas de vianants_2H

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

32.2 lx 17.0 lx 54.9 lx 0.53 0.31 CG2

Pas de vianants_2V

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

22.6 lx 17.1 lx 29.3 lx 0.76 0.58 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Pas de vianants_1H

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 13

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Pas de vianants_1H

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

44.7 lx 24.4 lx 63.0 lx 0.55 0.39 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Pas de vianants_2H

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 14

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Pas de vianants_2H

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

32.2 lx 17.0 lx 54.9 lx 0.53 0.31 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Pas de vianants_1V

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 15

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Pas de vianants_1V

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

27.6 lx 20.9 lx 31.0 lx 0.76 0.67 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0204_C. Salvador Espriu - Sant Cugat del Vallès

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Pas de vianants_2V

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 16

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Pas de vianants_2V

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

22.6 lx 17.1 lx 29.3 lx 0.76 0.58 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Denominación:

Ref.: Nº revisión:
IRDH3

BRAZO DOBLE 500 D60 ESSENTIALS
Cotas:   mm

Dibujado:
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Material: Acero S-235 JR. Acabado: Cincado + pintado negro mate texturizado RAL9005
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ANNEX 1 

A02-A03. Josep Irla i Av. La Clota 
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2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

ESTUDI REALITZAT AMB MÒDULS I LLUMINÀRIES BENITO



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Contenido
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Terreno 1
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2 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Eh / Escena de luz 1 / Iluminancia

perpendicular
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1 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Eh / Escena de luz 1 / Iluminancia

perpendicular
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1 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Eh / Escena de luz 1 / Iluminancia

perpendicular
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2 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Eh / Escena de luz 1 / Iluminancia

perpendicular
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1 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Ev / Escena de luz 1 / Iluminancia

perpendicular
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2 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Ev / Escena de luz 1 / Iluminancia

perpendicular

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Ev / Escena de luz 1 / Iluminancia

perpendicular
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2 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Ev / Escena de luz 1 / Iluminancia

perpendicular
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2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Contactos

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 3

LIGHTING Dept.

BENITO

08500 - BARCELONA

T +34 961 401 000

info@benito.com



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Lista de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 4

Φtotal

15436 lm

Ptotal

120.0 W

Rendimiento lumínico

128.6 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.0 W 3859 lm 128.6 lm/W4 Benito ALFUM50 AFR

3

FUSION M 50 AFR 3000K 16



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 5



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 6

Fabricante Benito

N° de artículo ALFUM50 AFR 3

Nombre del artículo FUSION M 50 AFR

3000K 16

Lámpara 1x BENITO-

NOVATILU (5050)

P 30.0 W

ΦLuminaria 3859 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

32.005 m 86.035 m 6.000 m 0.0° / -0.0° / 180.0° 0.85 1

26.132 m 73.031 m 6.000 m 0.0° / -0.0° / 0.0° 0.85 2

9.468 m 19.717 m 6.000 m 0.0° / -0.0° / -105.0° 0.85 3

19.400 m 7.575 m 6.000 m 0.0° / -0.0° / 75.0° 0.85 4



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 7



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 8

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

1 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Eh

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

25.6 lx 14.9 lx 37.3 lx 0.58 0.40 CG3

1 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Ev

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.500 m

28.1 lx 14.4 lx 37.0 lx 0.51 0.39 CG5

1 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Eh

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

29.4 lx 21.7 lx 42.4 lx 0.74 0.51 CG2

1 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Ev

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

21.4 lx 17.3 lx 27.6 lx 0.81 0.63 CG7

2 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Eh

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

28.6 lx 21.1 lx 38.7 lx 0.74 0.55 CG1

2 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Ev

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.500 m

31.1 lx 24.9 lx 38.0 lx 0.80 0.66 CG6

2 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Eh

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

31.6 lx 22.3 lx 44.0 lx 0.71 0.51 CG4

2 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Ev

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

23.1 lx 17.9 lx 31.7 lx 0.77 0.56 CG8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

2 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Eh

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 9

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

2 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Eh

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

28.6 lx 21.1 lx 38.7 lx 0.74 0.55 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

1 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Eh
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

1 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Eh

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

29.4 lx 21.7 lx 42.4 lx 0.74 0.51 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

1 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Eh
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

1 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Eh

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

25.6 lx 14.9 lx 37.3 lx 0.58 0.40 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

2 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Eh
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

2 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Eh

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

31.6 lx 22.3 lx 44.0 lx 0.71 0.51 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

1 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Ev
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

1 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Ev

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.500 m

28.1 lx 14.4 lx 37.0 lx 0.51 0.39 CG5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

2 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Ev
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

2 - Pas de vianants Avinguda de la Clota - Ev

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.500 m

31.1 lx 24.9 lx 38.0 lx 0.80 0.66 CG6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

1 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Ev
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

1 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Ev

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

21.4 lx 17.3 lx 27.6 lx 0.81 0.63 CG7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



2025_0451_Passos de vianants - Sant Cugat

Terreno 1 (Escena de luz 1)

2 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Ev

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

2 - Pas de vianants Josep Irla / La Coma - Ev

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

23.1 lx 17.9 lx 31.7 lx 0.77 0.56 CG8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1. Introducció 

El present estudi de gestió de Residus de Construcció i Demolició es redacta en compliment del RD 105/2008 i al Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició per les obres 
per a la millora de cruïlles als camins escolars del centre. 

 

2. Objecte 

Segons s’estableix al Reial Decret 105/2008, pel qual es fixin les disposicions específiques relatives a la producció i 
gestió de diversos tipus de residus amb l’objectiu final de prevenir la incidència ambiental d’aquests, s’imposa al 
productor la inclusió d’un estudi de gestió de residus al projecte d’obra i s’imposa al posseïdor l’obligació de presentar 
a la propietat un Pla de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició. 

El mencionat Reial Decret estableix a les obres on les administracions públiques intervinguin com promotors, 
l’obligació de fomentar les mesures per a la prevenció de residus de construcció i demolició i la utilització dels àrids i 
altres productes procedents de la seva valorització. 

Aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició servirà de base per a la redacció del Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició per part del posseïdor, on s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions contingudes en aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

El Reial Decret 105/2008 identifica els següents agents: 

a) Productor de Residus de Construcció i Demolició: s’identifica bàsicament com el titular del bé immoble 
en el qual resideix la decisió última de construir o demolir. En el cas del present projecte es tracta de 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 

b) Posseïdor dels mencionats residus: s’identifica d’aquesta manera a qui correspon executar l’obra i té el 
control físic dels residus que es generin en aquesta. 

 

3. Identificació i estimació de les quantitats dels residus generats 

Es defineix com a residu de la construcció i demolició qualsevol substància o objecte que, complint la definició 
«Residu» inclosa en l’article 3.a) de la Llei 22/2011, de 21 de abril, es genera en una obra de construcció o demolició. 

Els principals residus generats en aquestes actuacions provenen dels moviments de terra corresponents a l’execució 
de parterres i clots de l’arbrat, sobretot per l’arbrat d’Avinguda de la Clota. 

Els residus generats en l’obra es codifiquen segons la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer: 

Descripció del residu Codificació 
LER 

Origen Volum (m3) Densitat 
(tn/m3) 

RCD 
(tn) 

Restes vegetals 20 02 01 Desbrossada de vegetació menyspreable   

Terres  17 05 04 Terres d’excavació 53.89 2,10 113,18 

Paper i cartró 03 03 08 Embalatges, brossa. menyspreable   

Plàstic 17 02 03 Embalatges, excedents de 
material auxiliar, brossa 

menyspreable   

Fusta 17 02 01 Materials auxiliars, restes menyspreable   

Altres residus de 
construcció i demolició 

17 09 04 Residus barrejats 
procedents demolició de la 
zona (runa) 

60,513   
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4. Gestió dels residus de construcció i demolició 

El residu principal seran les terres i runes generades per la excavació dels parterres i clots per la plantació d’arbres. Els 
residus generats en aquest cas no es consideren perillosos. 

Es preveu la reutilització a obra del material extret de les rases per reomplir les pròpies rases, quan sigui possible (fora 
de zones de carrer). Les terres corresponents a l’excavació per a la plantació dels arbres només seran reutilitzades en 
obra parcialment, donat que cal substituir el material per terra vegetal i graves de la capa drenant, adequada per a la 
plantació d’arbres. 

El residu llistat a l’apartat anterior no es considera residu perillós, per tant, es procedirà a la seva retirada selectiva per 
a una posterior entrega a un gestor de residus autoritzat. 
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ANNEX 3: RECOMANACIONS AMBIENTALS 

1. Materials i residus 

Serà d’aplicació els «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes 
constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer. 

2. Compliment dels criteris de sostenibilitat i respecte al Medi Ambient: 

Es donarà compliment del Procediment de Gestió de la Contractació (Doc. 336 - Manual de criteris per 
l’ambientalització de productes, subministraments i serveis); en concret, es requerirà: 

- L’aplicació de pràctiques de reducció del consum d’energia, aigua, soroll i de materials. 

- La garantia de la correcta gestió dels residus. Justificar la correcta separació de residus en l’obra durant el 
procés constructiu com a mínim en les 5 fraccions bàsiques: rebuig, paper i cartró, envasos, vidre i orgànica. 

o El contractista haurà d’emetre un certificat amb el corresponent certificat del gestor de residus en 
cas que fos necessari. 

3. Materials recomanats: 

En general, es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc, materials natural i, quan 
s’escaigui, materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. 

4. Recomanacions mediambientals durant l’execució de la obra arbrat i vegetació existent 

Donat que les obres tenen lloc en un àmbit amb alguns elements de vegetació arbòria circumdant existents, es 
defineixen les següents recomanacions i mesures de protecció: 

- Durant l’execució de les obres cal protegir l’arbrat existent a mantenir susceptible a ser afectat per l’obra, 
segons allò descrit a la NTJ 03E Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

- Deixar un espai de seguretat sota la projecció de la capçada de l’arbre equivalent a una circumferència amb 
un radi mínim de 2/3 del radi total de la capçada. 

- Delimitar aquesta zona de protecció mitjançant un tancament adient (tanques de fusta, tanques 
metàl·liques, cinta d’obra, etc.) que es reposi, en cas de deteriorament, al llarg de l’obra. 

- Dins de la zona de protecció no es podrà en cap cas: 

o Abassegar materials de l’obra de qualsevol tipus. 

o Situar cap infraestructura de la mateixa (oficines provisionals, vestidors,...) 

o Permetre el pas de maquinària pesada. 

o Fer passar serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, llum etc.) 

o En general qualsevol activitat que pugui afectar les arrels dels arbres o qualsevol altre part del 
mateix. 

o En les zones pròximes a arbres o masses d’arbrat, les rases s'allunyaran dels troncs d’aquests a 
una distància de 5 vegades el seu diàmetre a l’altura normal (diàmetre del tronc mesurat a 1,30 m 
del terra) i en qualsevol cas, aquesta distància sempre serà superior a 0,5 m. En cas que no fos 
possible aplicar aquesta recomanació, es requerirà la inspecció d’un tècnic municipal competent 
per adoptar una solució que no malmeti l’arbrat. 

o Quan ineludiblement en les excavacions s’hagin de tallar arrels importants de gruix superior a 5 
cm els talls s’efectuaran o perfilaran amb les eines adequades, deixant talls nets i llisos. Les rases 
properes a l’arbrat hauran de ser obertes i tancades en un termini de temps no superior a 48 hores 
a fi d’evitar que els elements ambientals (aire, fred i calor) afectin les arrels dels arbres. Un cop 
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tancades es procedirà al seu reg. En tot cas s’haurà de comptar amb l’assessorament i la inspecció 
d’un tècnic municipal competent. 

o No es podrà esporgar, arrencar o talar arbres de l’àmbit d’actuació o propers, per cap motiu, sense 
que hagi estat comunicat a la direcció d’obres. 

5. Residus 

- Programar el volum de terres excavats per a minimitzar els sobrants de terra i utilitzar-los en el mateix 
emplaçament. Gestionar l’excedent de terres amb un gestor autoritzat. 

- Les runes no aprofitables, es dipositaran en un contenidor específic per després ser transportades a un 
abocador controlat. S’haurà de disposar del l’albarà de lliurament de l’abocador. 

6. Ocupació, contaminació i pèrdua de sòl 

- En cas d’abocaments de residus líquids al medi (restes de formigó, olis de maquinària, etc.) s’hauran de 
retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny si s’escau. 

- S’evitarà en mesura del possible la neteja de canaletes dels camions formigonera en la zona d’obres. En cas 
de realitzar una bassa impermeabilitzada per la neteja dels camions formigonera, s’haurà de comunicar a la 
Direcció d’Obra per delimitar l’àmbit i senyalitzar-lo adequadament. 
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ANNEX 4. PLÀNOLS SERVEIS AFECTATS 

 A01. C/ Salvador Espriu amb C/Joan XXIII 
 A02. C/ Josep Irla  amb C/ de la Coma 
 A03. Av. de la Clota amb C/ d'Antoni Bell 
 A04. Av. Can Magí 
 A06. Pg. de Sant Magí amb C/de Can Mates 
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ANNEX 4 

ACEFAT. SERVEIS AFECTATS 

A01. Salvador Espriu 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant Aigües de Barcelona) a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 
validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 
aquesta informació no pot ser interpretada com a garantía absoluta de respondre fidelment a 
la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigües de 
Barcelona al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin  qualsevol dany a les 
infraestructures gestionades per Aigües de Barcelona no  podran eludir cap responsabilitat 
pels danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Agües de Barcelona o a tercers, 
al·legant que la informació entregada és defectuosa. 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en  la  redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 
d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 
que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 
manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant cal considerar i 
preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 
Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 
d’Aigües de Barcelona. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 
projecte, els recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions 
que es puguin produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, 
per Aigües de Barcelona. Pel que fa a l’execució de noves actuacions urbanístiques, en 
compliment de l’article 24 del Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari 
d'Aigua a l'Àmbit Metropolità, que disposa que s’entenen per noves actuacions urbanístiques 
aquelles derivades de qualsevol tipus d’instruments de planejament i d’execució de 
planejament, així com qualsevol altre actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter 
aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l’establiment, 
l’ampliació o la modificació del sistema de subministrament d’aigua; l’Ajuntament i el promotor 
urbanístic hauran de sol·licitar a Aigües de Barcelona o a l’Àrea  Metropolitana de Barcelona 
(AMB) els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació 
del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent. 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova 
necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació urbanística, en el 
moment en què disposin de la documentació detallada del seu projecte, serà necessari que 
es posin en contacte amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients: 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 
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2. Condicions Particulars sobre els serveis afectat s en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 
serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Barcelona. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 
a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Barcelona, s’haurà de verificar 
abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 
amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 
zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar amb la unitat de Planificació Projectes de 
la Zona afectada per tal de,  en cas necessari,  acordar la data de realització de les cales per 
tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigües de Barcelona.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 
accessibilitat a les canonades gestionades per Aigües de Barcelona, als elements de 
maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  

Tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a 
l'Àmbit Metropolità en els articles 100, 101 i 102 constitueix infracció  l’execució d’obres sense 
l’autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d’abastament proveïment d’aigua. 
És per això doncs, que cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en 
l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la 
integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 
conformitat per part d’Aigües de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 
de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les  
instal·lacions d’Aigües de Barcelona. Per tant, en cas de produir-se  danys a les instal·lacions, 
Aigües de Barcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 
més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 
materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 
els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

Durant l’execució de les obres, en cas de detectar una possible afecció  no contemplada en el 
Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una instal·lació d’Aigües de 
Barcelona, poden contactar amb la unitat d’Operacions de la Zona afectada:  
 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 
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3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de B arcelona 

 
Les instal·lacions subterrànies d’Aigües de Barcelona: 
 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 
marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 
mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 
sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

6. Caldrà respectar i per tant complir, l’article 160 del Reglament del Servei Metropolità 
d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità on es diu: “Amb la finalitat 
d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta 
sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, 
electricitat, comunicacions, aigua no potable, …) i la conducció d'aigua potable estarà 
per sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i 
preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar 
sobre la conducció existent. (...)”. 

7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl a on hi ha 
instal·lada una canonada caldrà ser comunicada a Aigües de Barcelona. 

8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, caldrà seguir les especificacions de l’Annex 1. 

9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície no es podran modificar ni manipular sense 
el previ vist-i-plau per escrit d’Aigües de Barcelona. 

 
En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquest condicionants es 
contactarà amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà una notificació prèvia 
quan: 
 
10. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 
11. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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ANNEX 1: Estintolaments de canonades 

En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, El PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a la 
secció de Planificació i Projectes de la Zona corresponent on s’indiquin les accions que es 
preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant 
la següent informació : 

a) Canonades Ø< 300 mm  :  
- Croquis de la instal·lació prevista per l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonada (eslingues, tirants, abraçadores) i distàncies 

entre aquests (com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Fonamentacions de formigó previstes. 
- Data d’inici i final de l’estintolament. 

 

b) Canonades Ø ≥≥≥≥300 mm  : 
A més a més de tot el que s’ha descrit anteriorment per a canonades de Ø< 300mm, es 
proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectarà (o ho 
farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a: 
 

- Quan l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 

- Al procés de compactació de terres per sota la canonada en l’ultima fase del 
procés, ja que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en 
les juntes per assentaments del terreny. 

 

 

Cal destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel PR OMOTOR i en 
cap cas per Aigües de Barcelona,  i en cas d’avaria o trencament de la canonada se li 
donarà el tractament d’Avaria Provocada . 

 

En cas de tractar-se de canonades de Formigó amb junta retacada, fibrociment  
(Uralita) , o d’altres materials susceptibles de patir danys en cas d’estintolar-se, s’evitarà 
aquesta opció i s’optarà pel desviament. 

 

Una vegada revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d’Aigües de Barcelona, 
Aigües de Barcelona podrà proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, les quals 
s’incorporaran al projecte inicial,  refent l’escrit de petició. 
 
 
Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Barcelona donarà, si s’escau, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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ANNEX 2: Zonificació d’Aigües de Barcelona 
 

Municipi / Districte Zona 

Badalona Besòs 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sud 

Barcelona – Eixample Barcelona Sud 

Barcelona – Gràcia Barcelona Nord 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Nord 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sud 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Nord 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sud 

Barcelona – Sarriá – Sant Gervasi Barcelona Sud 

Begues Llobregat Sud 

Castelldefels Llobregat Sud 

Cerdanyola del Vallès Besòs 

Cornellà de Llobregat Llobregat Nord 

El Papiol Llobregat Sud 

Esplugues de Llobregat Llobregat Nord 

Gavà Llobregat Sud 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Nord 

Montcada i Reixac Besòs 

Montgat Besòs 

Pallejà Llobregat Sud 

Sant Adrià de Besòs Besòs 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Nord 

Sant Joan Despí Llobregat Nord 

Sant Just Desvern Llobregat Nord 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sud 

Santa Coloma de Gramenet Besòs 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sud 

Viladecans Llobregat Sud 
 
 
 





Ref: 784810

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 02/05/2025, Ref: 784810, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 784810 - 19435909 - BT, 784810 - 19435903 - AT-MT



784810 - 19435903 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 02/05/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423724.33; Y:4592321.97
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423724.33; Y:4592321.97



1 de 8 

 

 

 

 
Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions. 

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 

 
DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 

 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 

 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 784810 Punt: 6223380 Descripció: CAMINS ESCOLARS-A01 Data de lliurament: 2 de maig del 2025

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 423724.33 Y: 4592321.97



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
784810-19435905

Barcelona, a 02/05/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 784810 Punt: 6223380CAMINS ESCOLARS-A01

Data de lliurament:
2 de maig del 2025

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 423724.33 Y: 4592321.97



 

 

 

 
En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 

per SOREA, Societat d’abastament urbà i rural, SAU (en endavant SOREA) a la zona 

sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest 

motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre 

fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de 
Projectes 

 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent 

al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar 

i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.



 

 

 
 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari 

que es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques 

anteriorment esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal de SOREA. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat 

i accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control 

i a les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions

mailto:serveisdzmaresme@agbar.es


 

 

 
 

de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes 

o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 

Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants 

de protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es 

contactarà amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Sorea. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Títol Plànol

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE

LLEGENDA
FB,FUD
PE,PVC

Vàlvula Oberta

Vàlvula Tancada

Hidrant Columna

Hidrant Soterrat

Descàrrega

Ventosa

Vàlvula Reguladora

Comptador

Estació Elevació

Bomba

Altres Captacions

Boca de Rec

Dipòsit

Pou

ESCALA:1:500

DATA: 2 de maig del 2025



Referència/S:

Referència/N: 784810-19435907

Data: 02/05/2025

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(423724.330/4592321.970)
Projecte: 784810
Coordenades: 423724.33,4592321.97

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant Aigües de Barcelona) a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 
validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 
aquesta informació no pot ser interpretada com a garantía absoluta de respondre fidelment a 
la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigües de 
Barcelona al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin  qualsevol dany a les 
infraestructures gestionades per Aigües de Barcelona no  podran eludir cap responsabilitat 
pels danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Agües de Barcelona o a tercers, 
al·legant que la informació entregada és defectuosa. 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en  la  redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 
d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 
que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 
manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant cal considerar i 
preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 
Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 
d’Aigües de Barcelona. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 
projecte, els recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions 
que es puguin produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, 
per Aigües de Barcelona. Pel que fa a l’execució de noves actuacions urbanístiques, en 
compliment de l’article 24 del Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari 
d'Aigua a l'Àmbit Metropolità, que disposa que s’entenen per noves actuacions urbanístiques 
aquelles derivades de qualsevol tipus d’instruments de planejament i d’execució de 
planejament, així com qualsevol altre actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter 
aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l’establiment, 
l’ampliació o la modificació del sistema de subministrament d’aigua; l’Ajuntament i el promotor 
urbanístic hauran de sol·licitar a Aigües de Barcelona o a l’Àrea  Metropolitana de Barcelona 
(AMB) els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació 
del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent. 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova 
necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació urbanística, en el 
moment en què disposin de la documentació detallada del seu projecte, serà necessari que 
es posin en contacte amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients: 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 
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2. Condicions Particulars sobre els serveis afectat s en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 
serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Barcelona. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 
a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Barcelona, s’haurà de verificar 
abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 
amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 
zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar amb la unitat de Planificació Projectes de 
la Zona afectada per tal de,  en cas necessari,  acordar la data de realització de les cales per 
tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigües de Barcelona.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 
accessibilitat a les canonades gestionades per Aigües de Barcelona, als elements de 
maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  

Tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a 
l'Àmbit Metropolità en els articles 100, 101 i 102 constitueix infracció  l’execució d’obres sense 
l’autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d’abastament proveïment d’aigua. 
És per això doncs, que cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en 
l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la 
integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 
conformitat per part d’Aigües de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 
de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les  
instal·lacions d’Aigües de Barcelona. Per tant, en cas de produir-se  danys a les instal·lacions, 
Aigües de Barcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 
més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 
materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 
els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

Durant l’execució de les obres, en cas de detectar una possible afecció  no contemplada en el 
Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una instal·lació d’Aigües de 
Barcelona, poden contactar amb la unitat d’Operacions de la Zona afectada:  
 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 
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3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de B arcelona 

 
Les instal·lacions subterrànies d’Aigües de Barcelona: 
 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 
marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 
mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 
sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

6. Caldrà respectar i per tant complir, l’article 160 del Reglament del Servei Metropolità 
d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità on es diu: “Amb la finalitat 
d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta 
sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, 
electricitat, comunicacions, aigua no potable, …) i la conducció d'aigua potable estarà 
per sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i 
preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar 
sobre la conducció existent. (...)”. 

7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl a on hi ha 
instal·lada una canonada caldrà ser comunicada a Aigües de Barcelona. 

8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, caldrà seguir les especificacions de l’Annex 1. 

9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície no es podran modificar ni manipular sense 
el previ vist-i-plau per escrit d’Aigües de Barcelona. 

 
En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquest condicionants es 
contactarà amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà una notificació prèvia 
quan: 
 
10. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 
11. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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ANNEX 1: Estintolaments de canonades 

En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, El PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a la 
secció de Planificació i Projectes de la Zona corresponent on s’indiquin les accions que es 
preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant 
la següent informació : 

a) Canonades Ø< 300 mm  :  
- Croquis de la instal·lació prevista per l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonada (eslingues, tirants, abraçadores) i distàncies 

entre aquests (com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Fonamentacions de formigó previstes. 
- Data d’inici i final de l’estintolament. 

 

b) Canonades Ø ≥≥≥≥300 mm  : 
A més a més de tot el que s’ha descrit anteriorment per a canonades de Ø< 300mm, es 
proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectarà (o ho 
farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a: 
 

- Quan l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 

- Al procés de compactació de terres per sota la canonada en l’ultima fase del 
procés, ja que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en 
les juntes per assentaments del terreny. 

 

 

Cal destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel PR OMOTOR i en 
cap cas per Aigües de Barcelona,  i en cas d’avaria o trencament de la canonada se li 
donarà el tractament d’Avaria Provocada . 

 

En cas de tractar-se de canonades de Formigó amb junta retacada, fibrociment  
(Uralita) , o d’altres materials susceptibles de patir danys en cas d’estintolar-se, s’evitarà 
aquesta opció i s’optarà pel desviament. 

 

Una vegada revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d’Aigües de Barcelona, 
Aigües de Barcelona podrà proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, les quals 
s’incorporaran al projecte inicial,  refent l’escrit de petició. 
 
 
Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Barcelona donarà, si s’escau, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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ANNEX 2: Zonificació d’Aigües de Barcelona 
 

Municipi / Districte Zona 

Badalona Besòs 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sud 

Barcelona – Eixample Barcelona Sud 

Barcelona – Gràcia Barcelona Nord 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Nord 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sud 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Nord 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sud 

Barcelona – Sarriá – Sant Gervasi Barcelona Sud 

Begues Llobregat Sud 

Castelldefels Llobregat Sud 

Cerdanyola del Vallès Besòs 

Cornellà de Llobregat Llobregat Nord 

El Papiol Llobregat Sud 

Esplugues de Llobregat Llobregat Nord 

Gavà Llobregat Sud 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Nord 

Montcada i Reixac Besòs 

Montgat Besòs 

Pallejà Llobregat Sud 

Sant Adrià de Besòs Besòs 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Nord 

Sant Joan Despí Llobregat Nord 

Sant Just Desvern Llobregat Nord 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sud 

Santa Coloma de Gramenet Besòs 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sud 

Viladecans Llobregat Sud 
 
 
 





Ref: 784813

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 02/05/2025, Ref: 784813, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 784813 - 19435933 - AT-MT, 784813 - 19435945 - BT



784813 - 19435933 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 02/05/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422052.85; Y:4591825.99



784813 - 19435933 AFECTACIÓ BT

Data: 02/05/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422052.85; Y:4591825.99
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions. 

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 

 
DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 

 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 

 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 784813 Punt: 6223383 Descripció: CAMINS ESCOLARS-A02 Data de lliurament: 2 de maig del 2025

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422052.846 Y: 4591825.994



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
784813-19435935

Barcelona, a 02/05/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 784813 Punt: 6223383CAMINS ESCOLARS-A02

Data de lliurament:
2 de maig del 2025

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422052.846 Y: 4591825.994



 

 

 

 
En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 

per SOREA, Societat d’abastament urbà i rural, SAU (en endavant SOREA) a la zona 

sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest 

motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre 

fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de 
Projectes 

 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent 

al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar 

i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.



 

 

 
 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari 

que es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques 

anteriorment esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal de SOREA. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat 

i accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control 

i a les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions

mailto:serveisdzmaresme@agbar.es


 

 

 
 

de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes 

o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 

Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants 

de protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es 

contactarà amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Sorea. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Títol Plànol

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE
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Hidrant Columna

Hidrant Soterrat
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DATA: 2 de maig del 2025



Referència/S:

Referència/N: 784813-19435937

Data: 02/05/2025

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(422052.846/4591825.994)
Projecte: 784813
Coordenades: 422052.846,4591825.994

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



ARQ P GEN 38T LRET (ID 4495075)

CR gBRF 41T LRET (ID 4495072)

ARQ ICT 2503 (ID 23190513)

ARQ P GEN 37T LRET (ID 4495076)

ARQ P GEN 39T LRET (ID 4495074)
CR P GEN 40T LRET (ID 4495073)

3c
. P

VC
_1

.8
 3

 m
.

4c. PVC
_1.8 10 m

.
1c. PVC

 8 m
.

4c. PVC
 11 m

.

4c. PVC 77 m.

6c. PVC
 21 m

.

4c. PVC 42 m.

2c. PVC 7 m.
6c. PVC

 83 m
.

4c. PVC 67 m.

4c. PVC
 9 m

.

4c. PVC_1.8 3 m.
38

11 9 7

CALLE JOSEP IRLA

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 784813 Punt: 6223383784813 -6223383

CAMINS ESCOLARS-A02

Data de lliurament:

2 de maig del 2025

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422052.846 Y: 4591825.994



  

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4 

ACEFAT. SERVEIS AFECTATS 

A03. Av. La Clota 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant Aigües de Barcelona) a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 
validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 
aquesta informació no pot ser interpretada com a garantía absoluta de respondre fidelment a 
la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigües de 
Barcelona al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin  qualsevol dany a les 
infraestructures gestionades per Aigües de Barcelona no  podran eludir cap responsabilitat 
pels danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Agües de Barcelona o a tercers, 
al·legant que la informació entregada és defectuosa. 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en  la  redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 
d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 
que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 
manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant cal considerar i 
preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 
Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 
d’Aigües de Barcelona. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 
projecte, els recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions 
que es puguin produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, 
per Aigües de Barcelona. Pel que fa a l’execució de noves actuacions urbanístiques, en 
compliment de l’article 24 del Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari 
d'Aigua a l'Àmbit Metropolità, que disposa que s’entenen per noves actuacions urbanístiques 
aquelles derivades de qualsevol tipus d’instruments de planejament i d’execució de 
planejament, així com qualsevol altre actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter 
aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l’establiment, 
l’ampliació o la modificació del sistema de subministrament d’aigua; l’Ajuntament i el promotor 
urbanístic hauran de sol·licitar a Aigües de Barcelona o a l’Àrea  Metropolitana de Barcelona 
(AMB) els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació 
del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent. 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova 
necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació urbanística, en el 
moment en què disposin de la documentació detallada del seu projecte, serà necessari que 
es posin en contacte amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients: 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 
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2. Condicions Particulars sobre els serveis afectat s en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 
serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Barcelona. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 
a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Barcelona, s’haurà de verificar 
abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 
amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 
zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar amb la unitat de Planificació Projectes de 
la Zona afectada per tal de,  en cas necessari,  acordar la data de realització de les cales per 
tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigües de Barcelona.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 
accessibilitat a les canonades gestionades per Aigües de Barcelona, als elements de 
maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  

Tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a 
l'Àmbit Metropolità en els articles 100, 101 i 102 constitueix infracció  l’execució d’obres sense 
l’autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d’abastament proveïment d’aigua. 
És per això doncs, que cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en 
l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la 
integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 
conformitat per part d’Aigües de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 
de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les  
instal·lacions d’Aigües de Barcelona. Per tant, en cas de produir-se  danys a les instal·lacions, 
Aigües de Barcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 
més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 
materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 
els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

Durant l’execució de les obres, en cas de detectar una possible afecció  no contemplada en el 
Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una instal·lació d’Aigües de 
Barcelona, poden contactar amb la unitat d’Operacions de la Zona afectada:  
 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 
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3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de B arcelona 

 
Les instal·lacions subterrànies d’Aigües de Barcelona: 
 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 
marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 
mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 
sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

6. Caldrà respectar i per tant complir, l’article 160 del Reglament del Servei Metropolità 
d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità on es diu: “Amb la finalitat 
d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta 
sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, 
electricitat, comunicacions, aigua no potable, …) i la conducció d'aigua potable estarà 
per sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i 
preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar 
sobre la conducció existent. (...)”. 

7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl a on hi ha 
instal·lada una canonada caldrà ser comunicada a Aigües de Barcelona. 

8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, caldrà seguir les especificacions de l’Annex 1. 

9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície no es podran modificar ni manipular sense 
el previ vist-i-plau per escrit d’Aigües de Barcelona. 

 
En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquest condicionants es 
contactarà amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà una notificació prèvia 
quan: 
 
10. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 
11. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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ANNEX 1: Estintolaments de canonades 

En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, El PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a la 
secció de Planificació i Projectes de la Zona corresponent on s’indiquin les accions que es 
preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant 
la següent informació : 

a) Canonades Ø< 300 mm  :  
- Croquis de la instal·lació prevista per l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonada (eslingues, tirants, abraçadores) i distàncies 

entre aquests (com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Fonamentacions de formigó previstes. 
- Data d’inici i final de l’estintolament. 

 

b) Canonades Ø ≥≥≥≥300 mm  : 
A més a més de tot el que s’ha descrit anteriorment per a canonades de Ø< 300mm, es 
proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectarà (o ho 
farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a: 
 

- Quan l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 

- Al procés de compactació de terres per sota la canonada en l’ultima fase del 
procés, ja que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en 
les juntes per assentaments del terreny. 

 

 

Cal destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel PR OMOTOR i en 
cap cas per Aigües de Barcelona,  i en cas d’avaria o trencament de la canonada se li 
donarà el tractament d’Avaria Provocada . 

 

En cas de tractar-se de canonades de Formigó amb junta retacada, fibrociment  
(Uralita) , o d’altres materials susceptibles de patir danys en cas d’estintolar-se, s’evitarà 
aquesta opció i s’optarà pel desviament. 

 

Una vegada revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d’Aigües de Barcelona, 
Aigües de Barcelona podrà proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, les quals 
s’incorporaran al projecte inicial,  refent l’escrit de petició. 
 
 
Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Barcelona donarà, si s’escau, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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ANNEX 2: Zonificació d’Aigües de Barcelona 
 

Municipi / Districte Zona 

Badalona Besòs 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sud 

Barcelona – Eixample Barcelona Sud 

Barcelona – Gràcia Barcelona Nord 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Nord 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sud 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Nord 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sud 

Barcelona – Sarriá – Sant Gervasi Barcelona Sud 

Begues Llobregat Sud 

Castelldefels Llobregat Sud 

Cerdanyola del Vallès Besòs 

Cornellà de Llobregat Llobregat Nord 

El Papiol Llobregat Sud 

Esplugues de Llobregat Llobregat Nord 

Gavà Llobregat Sud 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Nord 

Montcada i Reixac Besòs 

Montgat Besòs 

Pallejà Llobregat Sud 

Sant Adrià de Besòs Besòs 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Nord 

Sant Joan Despí Llobregat Nord 

Sant Just Desvern Llobregat Nord 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sud 

Santa Coloma de Gramenet Besòs 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sud 

Viladecans Llobregat Sud 
 
 
 





Ref: 784821

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 02/05/2025, Ref: 784821, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 784821 - 19436041 - BT, 784821 - 19436035 - AT-MT



784821 - 19436035 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 02/05/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:424025.92; Y:4592451.88



784821 - 19436035 AFECTACIÓ BT

Data: 02/05/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:424025.92; Y:4592451.88
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions. 

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 

 
DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 

 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 

 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 784821 Punt: 6223390 Descripció: CAMINS ESCOLARS-A03 Data de lliurament: 2 de maig del 2025

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 424025.923 Y: 4592451.88



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
784821-19436037

Barcelona, a 02/05/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 784821 Punt: 6223390CAMINS ESCOLARS-A03

Data de lliurament:
2 de maig del 2025

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 424025.923 Y: 4592451.88



 

 

 

 
En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 

per SOREA, Societat d’abastament urbà i rural, SAU (en endavant SOREA) a la zona 

sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest 

motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre 

fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de 
Projectes 

 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent 

al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar 

i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.



 

 

 
 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari 

que es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques 

anteriorment esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal de SOREA. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat 

i accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control 

i a les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions

mailto:serveisdzmaresme@agbar.es


 

 

 
 

de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes 

o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 

Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants 

de protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es 

contactarà amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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Referència/S:

Referència/N: 784821-19436039

Data: 02/05/2025

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(424025.923/4592451.880)
Projecte: 784821
Coordenades: 424025.923,4592451.88

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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ANNEX 4 

ACEFAT. SERVEIS AFECTATS 

A04. Av. Can Magí 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant Aigües de Barcelona) a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 
validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 
aquesta informació no pot ser interpretada com a garantía absoluta de respondre fidelment a 
la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigües de 
Barcelona al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin  qualsevol dany a les 
infraestructures gestionades per Aigües de Barcelona no  podran eludir cap responsabilitat 
pels danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Agües de Barcelona o a tercers, 
al·legant que la informació entregada és defectuosa. 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en  la  redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 
d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 
que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 
manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant cal considerar i 
preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 
Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 
d’Aigües de Barcelona. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 
projecte, els recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions 
que es puguin produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, 
per Aigües de Barcelona. Pel que fa a l’execució de noves actuacions urbanístiques, en 
compliment de l’article 24 del Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari 
d'Aigua a l'Àmbit Metropolità, que disposa que s’entenen per noves actuacions urbanístiques 
aquelles derivades de qualsevol tipus d’instruments de planejament i d’execució de 
planejament, així com qualsevol altre actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter 
aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l’establiment, 
l’ampliació o la modificació del sistema de subministrament d’aigua; l’Ajuntament i el promotor 
urbanístic hauran de sol·licitar a Aigües de Barcelona o a l’Àrea  Metropolitana de Barcelona 
(AMB) els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació 
del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent. 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova 
necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació urbanística, en el 
moment en què disposin de la documentació detallada del seu projecte, serà necessari que 
es posin en contacte amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients: 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 
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2. Condicions Particulars sobre els serveis afectat s en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 
serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Barcelona. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 
a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Barcelona, s’haurà de verificar 
abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 
amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 
zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar amb la unitat de Planificació Projectes de 
la Zona afectada per tal de,  en cas necessari,  acordar la data de realització de les cales per 
tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigües de Barcelona.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 
accessibilitat a les canonades gestionades per Aigües de Barcelona, als elements de 
maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  

Tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a 
l'Àmbit Metropolità en els articles 100, 101 i 102 constitueix infracció  l’execució d’obres sense 
l’autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d’abastament proveïment d’aigua. 
És per això doncs, que cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en 
l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la 
integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 
conformitat per part d’Aigües de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 
de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les  
instal·lacions d’Aigües de Barcelona. Per tant, en cas de produir-se  danys a les instal·lacions, 
Aigües de Barcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 
més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 
materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 
els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

Durant l’execució de les obres, en cas de detectar una possible afecció  no contemplada en el 
Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una instal·lació d’Aigües de 
Barcelona, poden contactar amb la unitat d’Operacions de la Zona afectada:  
 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 
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3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de B arcelona 

 
Les instal·lacions subterrànies d’Aigües de Barcelona: 
 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 
marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 
mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 
sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

6. Caldrà respectar i per tant complir, l’article 160 del Reglament del Servei Metropolità 
d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità on es diu: “Amb la finalitat 
d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta 
sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, 
electricitat, comunicacions, aigua no potable, …) i la conducció d'aigua potable estarà 
per sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i 
preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar 
sobre la conducció existent. (...)”. 

7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl a on hi ha 
instal·lada una canonada caldrà ser comunicada a Aigües de Barcelona. 

8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, caldrà seguir les especificacions de l’Annex 1. 

9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície no es podran modificar ni manipular sense 
el previ vist-i-plau per escrit d’Aigües de Barcelona. 

 
En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquest condicionants es 
contactarà amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà una notificació prèvia 
quan: 
 
10. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 
11. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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ANNEX 1: Estintolaments de canonades 

En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, El PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a la 
secció de Planificació i Projectes de la Zona corresponent on s’indiquin les accions que es 
preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant 
la següent informació : 

a) Canonades Ø< 300 mm  :  
- Croquis de la instal·lació prevista per l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonada (eslingues, tirants, abraçadores) i distàncies 

entre aquests (com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Fonamentacions de formigó previstes. 
- Data d’inici i final de l’estintolament. 

 

b) Canonades Ø ≥≥≥≥300 mm  : 
A més a més de tot el que s’ha descrit anteriorment per a canonades de Ø< 300mm, es 
proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectarà (o ho 
farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a: 
 

- Quan l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 

- Al procés de compactació de terres per sota la canonada en l’ultima fase del 
procés, ja que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en 
les juntes per assentaments del terreny. 

 

 

Cal destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel PR OMOTOR i en 
cap cas per Aigües de Barcelona,  i en cas d’avaria o trencament de la canonada se li 
donarà el tractament d’Avaria Provocada . 

 

En cas de tractar-se de canonades de Formigó amb junta retacada, fibrociment  
(Uralita) , o d’altres materials susceptibles de patir danys en cas d’estintolar-se, s’evitarà 
aquesta opció i s’optarà pel desviament. 

 

Una vegada revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d’Aigües de Barcelona, 
Aigües de Barcelona podrà proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, les quals 
s’incorporaran al projecte inicial,  refent l’escrit de petició. 
 
 
Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Barcelona donarà, si s’escau, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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ANNEX 2: Zonificació d’Aigües de Barcelona 
 

Municipi / Districte Zona 

Badalona Besòs 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sud 

Barcelona – Eixample Barcelona Sud 

Barcelona – Gràcia Barcelona Nord 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Nord 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sud 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Nord 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sud 

Barcelona – Sarriá – Sant Gervasi Barcelona Sud 

Begues Llobregat Sud 

Castelldefels Llobregat Sud 

Cerdanyola del Vallès Besòs 

Cornellà de Llobregat Llobregat Nord 

El Papiol Llobregat Sud 

Esplugues de Llobregat Llobregat Nord 

Gavà Llobregat Sud 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Nord 

Montcada i Reixac Besòs 

Montgat Besòs 

Pallejà Llobregat Sud 

Sant Adrià de Besòs Besòs 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Nord 

Sant Joan Despí Llobregat Nord 

Sant Just Desvern Llobregat Nord 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sud 

Santa Coloma de Gramenet Besòs 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sud 

Viladecans Llobregat Sud 
 
 
 





Ref: 784823

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 02/05/2025, Ref: 784823, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 784823 - 19436061 - BT, 784823 - 19436048 - AT-MT



784823 - 19436048 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 02/05/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422311.27; Y:4592547.2



784823 - 19436048 AFECTACIÓ BT

Data: 02/05/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422311.27; Y:4592547.2
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions. 

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 



3 de 8 

 

 

 
 

 
 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 

 
DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 

 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 



7 de 8 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 

 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 784823 Punt: 6223392 Descripció: CAMINS ESCOLARS-A04 Data de lliurament: 2 de maig del 2025

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422311.272 Y: 4592547.196



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
784823-19436050

Barcelona, a 02/05/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 784823 Punt: 6223392CAMINS ESCOLARS-A04

Data de lliurament:
2 de maig del 2025

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422311.272 Y: 4592547.196



 

 

 

 
En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 

per SOREA, Societat d’abastament urbà i rural, SAU (en endavant SOREA) a la zona 

sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest 

motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre 

fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de 
Projectes 

 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent 

al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar 

i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.



 

 

 
 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari 

que es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques 

anteriorment esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal de SOREA. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat 

i accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control 

i a les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions

mailto:serveisdzmaresme@agbar.es


 

 

 
 

de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes 

o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 

Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants 

de protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es 

contactarà amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Sorea. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Títol Plànol

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE

LLEGENDA
FB,FUD
PE,PVC

Vàlvula Oberta

Vàlvula Tancada

Hidrant Columna

Hidrant Soterrat

Descàrrega

Ventosa

Vàlvula Reguladora

Comptador

Estació Elevació

Bomba

Altres Captacions

Boca de Rec

Dipòsit

Pou

ESCALA:1:500

DATA: 2 de maig del 2025



Referència/S:

Referència/N: 784823-19436052

Data: 02/05/2025

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(422311.272/4592547.196)
Projecte: 784823
Coordenades: 422311.272,4592547.196

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 784823 Punt: 6223392784823 -6223392

CAMINS ESCOLARS-A04

Data de lliurament:

2 de maig del 2025

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant Aigües de Barcelona) a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 
validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 
aquesta informació no pot ser interpretada com a garantía absoluta de respondre fidelment a 
la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigües de 
Barcelona al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin  qualsevol dany a les 
infraestructures gestionades per Aigües de Barcelona no  podran eludir cap responsabilitat 
pels danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Agües de Barcelona o a tercers, 
al·legant que la informació entregada és defectuosa. 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en  la  redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 
d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 
que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 
manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant cal considerar i 
preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 
Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 
d’Aigües de Barcelona. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 
projecte, els recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions 
que es puguin produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, 
per Aigües de Barcelona. Pel que fa a l’execució de noves actuacions urbanístiques, en 
compliment de l’article 24 del Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari 
d'Aigua a l'Àmbit Metropolità, que disposa que s’entenen per noves actuacions urbanístiques 
aquelles derivades de qualsevol tipus d’instruments de planejament i d’execució de 
planejament, així com qualsevol altre actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter 
aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l’establiment, 
l’ampliació o la modificació del sistema de subministrament d’aigua; l’Ajuntament i el promotor 
urbanístic hauran de sol·licitar a Aigües de Barcelona o a l’Àrea  Metropolitana de Barcelona 
(AMB) els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació 
del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent. 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova 
necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació urbanística, en el 
moment en què disposin de la documentació detallada del seu projecte, serà necessari que 
es posin en contacte amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients: 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 
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2. Condicions Particulars sobre els serveis afectat s en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 
serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Barcelona. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 
a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Barcelona, s’haurà de verificar 
abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 
amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 
zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar amb la unitat de Planificació Projectes de 
la Zona afectada per tal de,  en cas necessari,  acordar la data de realització de les cales per 
tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigües de Barcelona.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 
accessibilitat a les canonades gestionades per Aigües de Barcelona, als elements de 
maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  

Tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a 
l'Àmbit Metropolità en els articles 100, 101 i 102 constitueix infracció  l’execució d’obres sense 
l’autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d’abastament proveïment d’aigua. 
És per això doncs, que cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en 
l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la 
integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 
conformitat per part d’Aigües de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 
de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les  
instal·lacions d’Aigües de Barcelona. Per tant, en cas de produir-se  danys a les instal·lacions, 
Aigües de Barcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 
més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 
materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 
els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

Durant l’execució de les obres, en cas de detectar una possible afecció  no contemplada en el 
Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una instal·lació d’Aigües de 
Barcelona, poden contactar amb la unitat d’Operacions de la Zona afectada:  
 
 

Zona  Telèfon 1  Telèfon 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 
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3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de B arcelona 

 
Les instal·lacions subterrànies d’Aigües de Barcelona: 
 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 
marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 
mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 
sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

6. Caldrà respectar i per tant complir, l’article 160 del Reglament del Servei Metropolità 
d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità on es diu: “Amb la finalitat 
d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta 
sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, 
electricitat, comunicacions, aigua no potable, …) i la conducció d'aigua potable estarà 
per sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i 
preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar 
sobre la conducció existent. (...)”. 

7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl a on hi ha 
instal·lada una canonada caldrà ser comunicada a Aigües de Barcelona. 

8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, caldrà seguir les especificacions de l’Annex 1. 

9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície no es podran modificar ni manipular sense 
el previ vist-i-plau per escrit d’Aigües de Barcelona. 

 
En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquest condicionants es 
contactarà amb la unitat de Planificació Projectes de la Zona afectada per a poder 
estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà una notificació prèvia 
quan: 
 
10. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 
11. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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ANNEX 1: Estintolaments de canonades 

En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, El PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a la 
secció de Planificació i Projectes de la Zona corresponent on s’indiquin les accions que es 
preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant 
la següent informació : 

a) Canonades Ø< 300 mm  :  
- Croquis de la instal·lació prevista per l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonada (eslingues, tirants, abraçadores) i distàncies 

entre aquests (com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Fonamentacions de formigó previstes. 
- Data d’inici i final de l’estintolament. 

 

b) Canonades Ø ≥≥≥≥300 mm  : 
A més a més de tot el que s’ha descrit anteriorment per a canonades de Ø< 300mm, es 
proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectarà (o ho 
farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a: 
 

- Quan l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 

- Al procés de compactació de terres per sota la canonada en l’ultima fase del 
procés, ja que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en 
les juntes per assentaments del terreny. 

 

 

Cal destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel PR OMOTOR i en 
cap cas per Aigües de Barcelona,  i en cas d’avaria o trencament de la canonada se li 
donarà el tractament d’Avaria Provocada . 

 

En cas de tractar-se de canonades de Formigó amb junta retacada, fibrociment  
(Uralita) , o d’altres materials susceptibles de patir danys en cas d’estintolar-se, s’evitarà 
aquesta opció i s’optarà pel desviament. 

 

Una vegada revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d’Aigües de Barcelona, 
Aigües de Barcelona podrà proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, les quals 
s’incorporaran al projecte inicial,  refent l’escrit de petició. 
 
 
Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Barcelona donarà, si s’escau, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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ANNEX 2: Zonificació d’Aigües de Barcelona 
 

Municipi / Districte Zona 

Badalona Besòs 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sud 

Barcelona – Eixample Barcelona Sud 

Barcelona – Gràcia Barcelona Nord 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Nord 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sud 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Nord 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Nord 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sud 

Barcelona – Sarriá – Sant Gervasi Barcelona Sud 

Begues Llobregat Sud 

Castelldefels Llobregat Sud 

Cerdanyola del Vallès Besòs 

Cornellà de Llobregat Llobregat Nord 

El Papiol Llobregat Sud 

Esplugues de Llobregat Llobregat Nord 

Gavà Llobregat Sud 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Nord 

Montcada i Reixac Besòs 

Montgat Besòs 

Pallejà Llobregat Sud 

Sant Adrià de Besòs Besòs 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sud 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Nord 

Sant Joan Despí Llobregat Nord 

Sant Just Desvern Llobregat Nord 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sud 

Santa Coloma de Gramenet Besòs 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sud 

Viladecans Llobregat Sud 
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En relació a la seva sol·licitud, adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 
per la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (des d’ara Aigües de Sabadell) a la zona 
sol·licitada. 
 
La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i per al projecte indicat i té 
una validesa de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari l’ús que en faci d’aquesta informació. 
 
Els indiquem també que la informació facilitada és a títol orientatiu, doncs es pot veure 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers a la zona. Per aquest 
motiu, no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a la 
ubicació exacta de les infraestructures existents. 
 
L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part 
d’Aigües de Sabadell al projecte en curs. En el cas que es generin danys a les 
infraestructures gestionades per Aigües de Sabadell, no podran eludir cap 
responsabilitat pels danys o perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Aigües de 
Sabadello a tercers, al·legant que la informació entregada era defectuosa. 
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1. Condicions particulars sobre els serveis afectats en la redaccióde projectes 
S’entendrà com a servei afectat, no només el servei existent que impossibilita l’execució 
de l’obra, sinó també tot el que modifiqui les seves condicions inicials, especialment 
d’accessibilitat, per al futur manteniment i/o reparacions del mateix. Per tant, s’han de 
considerar i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit 
Condicions Particulars d’obligat compliment per garantir la integritat i l’accessibilitat 
de les instal·lacions d’Aigües de Sabadell.  
 
En el cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase 
de projecte, els hi recordem que l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents 
afeccions que es poguessin produir, siguin del tipus que siguin, haurà de ser executat o 
com a mínim, validat, per Aigües de Sabadell. Pel que fa a noves actuacions 
urbanístiques, el promotor haurà de sol·licitar a Aigües de Sabadell els informes relatius 
a les disponibilitats reals del subministrament així com la validació del projecte a 
executar i/o les mesures correctores dela xarxa existent. 
 
Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova 
necessitat de subministrament d’aigua derivada d’una nova actuació urbanística, en el 
moment en què es disposi de la documentació detallada del projecte, serà necessari que 
es posin en contacte amb la nostra Oficina Tècnica per poder estudiar i analitzar les 
solucions més adequades. 
 

• Adreça electrònica: jcara@cassa.es 

• Telèfon: 93 715 57 12 
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2. Condicions particulars sobre els serveis afectats en l’execució de les obres 
L’empresa executora dels treballs haurà de disposar a l’obra de la informació vigent 
corresponent als serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Sabadell. 
 
El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga, en conseqüència a que, en cas 
d’existir a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Sabadell, s’hagi 
de verificar abans de l’inici de les obres mitjançant cales manuals que permetin 
localitzar adequadament les canonades de la zona afectada. En aquest cas, s’haurà de 
contactar amb la nostra Oficina Tècnica per acordar les dates de realització de les cales 
amb la finalitat, per part d’Aigües de Sabadell, de fer acta de presència durant 
l’execució de les mateixes. 
 
En cas de no produir-se cap afecció sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
mesures necessàries, així com posar els mitjans necessaris, per garantir la integritat i 
accessibilitat de les canonades gestionades per Aigües de Sabadell, els elements de 
control i les escomeses i ramals del abonats. 
 
Així mateix, en el cas que causin danys greus i rellevants a les instal·lacions d’aquest 
servei, a altres també municipals o bé a la via pública, podrien ser objecte de la seva 
corresponent sanció. Conseqüentment s’han de preveure totes les condicions 
assenyalades a l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions Particulars d’obligat compliment 
per garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions. 
 
L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 
conformitat per part d’Aigües de Sabadell al projecte de l’obra en curs, ni eximeix als 
executors de l’obra de les responsabilitats pels danys i perjudicis directes o indirectes 
causats a les instal·lacions d’Aigües de Sabadell o tercers. Per tant, en cas de produir-se 
danys a les instal·lacions, Aigües de Sabadelles reserva el dret d’emprendre les accions 
legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels 
danys i perjudicis causats. Addicionalment, tos els danys i perjudicis, directes o 
indirectes que puguin derivar en tercers, siguin materials o personals, també seran a 
càrrec del promotor o executor de l’obra, incloent-hi els derivats d’un eventual tall del 
subministrament.  
 
Durant l’execució de les obres, en cas de detectar-se una possible afecció no 
contemplada en el Projecte o en cas d’existir qualsevol dubte al respecte d’una 
instal·lació d’Aigües de Sabadell, poden contactar amb el Departament d’Operacions al 
telèfon: 93 715 5712. 
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3. Condicions particulars d’obligat compliment per garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigües de Sabadell 
 
Les instal·lacions subterrànies d’Aigües de Sabadell: 
1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que aquest sigui. 
2. Hauran de restar lliures d’elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, senyals 
de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, marquesines, 
aparcaments…) sobre elles. 
3. Las canonades no estan dissenyades per a suportar grans sobrecàrregues, 
conseqüentment no es podrà muntar bastides ni grues i, encara menys, construir murs 
sobre les mateixes. 
4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre las canalitzacions, així com damunt 
dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis. 
5. S’haurà de respectar i, per tant, complir les disposicions legals vigents referents a 
distàncies de seguretat entre els paral·lelismes i encreuaments amb altres serveis, així 
com a la col·locació de les proteccions adequades en cas de ser necessari. 
6. S’haurà de respectar i, per tant, complir el criteri bàsic que les conduccions d’aigua 
potable mai aniran per sota de les de clavegueram. En cap cas podran coincidir les 
generatrius de dues conduccions, siguin del tipus que siguin, per tal de preservar-ne 
l’accés a les mateixes. 
7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl en el que hi 
hagi instal·lat una canonada, haurà de ser comunicada a Aigües de Sabadell. 
8. En els casos en què es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, s’hauran de seguir les especificacions de l’Annex 1. 
9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície, no es podran modificar ni manipular 
sense el previ consentiment per escrit d’Aigües de Sabadell. 
En aquells casos en els què no fos possible complir amb aquests condicionants, s’haurà 
de contactar amb l’Oficina Tècnica d’Aigües de Sabadell per poder estudiar i analitzar 
les soluciones més adients, i especialment serà necessària una notificació prèvia quan: 
10. Sigui necessari modificar les profunditats de les canonades respecte a la rasant de la 
vorera i/o vial. 
11. Quan en l’execució de l’obra, les infraestructures enterrades quedin al descobert. 
12. Alguns elements de la xarxa, com derivacions o canvis de direcció, requereixen de 
topalls de formigó o d’altres materials, els quals, en funció del diàmetre de la canonada i 
de la seva pressió, poden ser de grans dimensions. Per garantir l’estabilitat dels 
mateixos és imprescindible la col·laboració del terreny, raó per la qual excavacions en 
les proximitats d’aquests elements poden produir el col·lapse del sistema. 
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ANNEX 1: Estintolament de canonades 
En els casos en els quals es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant 
l’estintolament de la mateixa, el PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a 
l’Oficina Tècnica d’Aigües de Sabadell, on s’indiquin les accions que es preveuen 
executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant la 
següent informació: 
a) Canonades Ø< 300 mm: 
- Croquis de la instal·lació prevista per a l’estintolament. 
- Perfils IPN que s’utilitzaran. 
- Elements de subjecció de la canonades (tirants, abraçadores) i distàncies entre aquests 
(com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm). 
- Cimentació de formigó prevista. 
- Data d’inici i finalització de l’estintolament. 
b) Canonades Ø 300 mm: 
Addicionalment, a tot el que s’ha descrit anteriorment per les canonades de Ø< 300mm, 
es proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectarà (o 
ho farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a: 
- Quan l’estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part. 
- El procés de compactació de terres por sota de la canonada en la darrera fase del 
procés, atès que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en les 
juntes per assentaments del terreny. 
S’ha de destacar que l’estintolament haurà de ser executat sempre pel PROMOTOR 
i, en cap cas, per Aigües de Sabadell, i en el cas que es produeixi una averia o 
ruptura de la canonada se li donarà el tractament d’avaria provocada.  
En cas de tractar-se de canonades de formigó, fibrociment (Uralita) o altres materials 
susceptibles de patir danys en cas d’estintolament, s’evitarà aquesta opció i s’optarà pel 
desviament. 
Un cop revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d’Aigües de Sabadell, es 
podran proposar modificacions d’acord amb els seus criteris, els quals s’incorporaran al 
projecte inicial, refent per escrit la seva petició. 
Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Sabadell donarà, si procedeix, la seva 
aprovació a l’estintolament. 
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Ref: 784824

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 02/05/2025, Ref: 784824, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 784824 - 19436075 - AT-MT, 784824 - 19436081 - BT



784824 - 19436075 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 02/05/2025Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423156.56; Y:4591694.32
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions. 

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 

 
DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 

 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 

 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 784824 Punt: 6223393 Descripció: CAMINS ESCOLARS-A06 Data de lliurament: 2 de maig del 2025

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 423156.558 Y: 4591694.323



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
784824-19436077

Barcelona, a 02/05/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 784824 Punt: 6223393CAMINS ESCOLARS-A06

Data de lliurament:
2 de maig del 2025

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 423156.558 Y: 4591694.323



 

 

 

 
En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 

per SOREA, Societat d’abastament urbà i rural, SAU (en endavant SOREA) a la zona 

sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest 

motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre 

fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de 
Projectes 

 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent 

al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar 

i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.



 

 

 
 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari 

que es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques 

anteriorment esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal de SOREA. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat 

i accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control 

i a les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions

mailto:serveisdzmaresme@agbar.es


 

 

 
 

de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes 

o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 

Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants 

de protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es 

contactarà amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Sorea. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Títol Plànol

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE

LLEGENDA
FB,FUD
PE,PVC

Vàlvula Oberta

Vàlvula Tancada

Hidrant Columna

Hidrant Soterrat

Descàrrega

Ventosa

Vàlvula Reguladora

Comptador

Estació Elevació

Bomba

Altres Captacions

Boca de Rec

Dipòsit

Pou

ESCALA:1:500

DATA: 2 de maig del 2025



Referència/S:

Referència/N: 784824-19436079

Data: 02/05/2025

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(423156.558/4591694.323)
Projecte: 784824
Coordenades: 423156.558,4591694.323

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Embornal 60x30cm

Vorada formigó prefabricat 17x80cm

Rigola blanca 20x20x8cm

Paviment actual panot gris 20x20x4cm, 9 pastilles

Rigola blanca 30x30x8cm

Paviment actual asfalt

Paviment actual formigó lliscat

PAVIMENTS

LLEGENDA ESTAT ACTUAL

INSTAL·LACIONS

XARXA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

SENYALITZACIO

S1 Senyal rotonda
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Panot gris 20x20x4cm, 9 pastilles

Paviment tàctil indicador d'advertència 20x20x4cm

Paviment tàctil indicador direccional 20x20x4cm

Rigola prefabricada color blanc 20x20x8cm

Vorada recta de formigó prefabricat 100x15x25cm. 

Pas elevat d'asfalt

Formigó raspat

60x30x5cm

Caixa per embornal, bastiment i reixa. 

Paviment d'asfalt

PAVIMENTS

LLEGENDA MATERIALS

P1

P2

P4

P5

P6

INSTAL·LACIONS

XARXA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

VEGETACIO

V1 Combinat acabat superficial de còdol de riu 75-100mm.

SENYALITZACIO

S1

vertical

Senyal vertical indicacio pas de vianants S-13. Inclou nou suport 

S2 Senyal vertical advertència resalt P15A

fins a pou de clavagueram existent.

Clavagueró PE 100, d=200mm, per a connexió 

IL·LUMINACIO

      

 Milan S 20W òptica A4 2700K de BENITO, o equivalent      

equivalent + 2 lluminàries col·locades a 105º:

Columna troncocònica d'acer galvanitzat 6m, punta 60mm o 

P3

S3 Senyal horitzontal pintura "camins escolars"

P7

C
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2 3 3

3 5 3

471 6 14

LLEGENDA MATERIALS

perns d'ancoratge L=70cm, potes 10cm

Columna 5m amb dos lluminàries col·locades a 105º. Base de fonamentació sabata formigó HM-25 80x80x100cm. 4 

7. COLUMNA IL·LUMINACIO NOVA

fins a cota de base d'asfalt actual.

Pas elevat de mescla bituminosa fins a cota de rasant actual de vorera, aprox 16cm. Sobre base de formigó en massa 

6. ASFALT

Codol de riu 75-100mm, 10cm.

5. JARDINERA

base actual d'asfalt prèviament fresat per millorar l'adherència.

Panot 20x20x4cm de 9 pastilles, col·locada sobre morter 2cm i beurada de ciment. Base de formigó mínim 10cm, sobre 

4. VORERA NOVA

Peça de vorada formigó prefabricat de cantell recte, amb rigola blanca 30x30x8cm, sobre sabata de formigó en massa.

3. VORADA NOVA

prèviament fresat per millorar l'adherència.

Pas elevat de mescla bituminosa fins a cota de rasant actual de vorera, aprox 16cm. Sobre base d'asfalt actual 

2. ASFALT

1. VORERA ACTUAL
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P1

P2

P3

P4

P3 P4

P5

P6

S1

P8

Paviment de lloseta prefabricada de formigó

Peça gual granit 120x40cm

Paviment tàctil indicador direccional 20x20x4cm

Rigola blanca 30x30x8cm

Vorada granit 40x40cm

Paviment asfalt col·lorejat vermell

Embornal 60x30cm

PAVIMENTS

LLEGENDA ESTAT ACTUAL

P1

P2

P4

P5

P6

INSTAL·LACIONS

XARXA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

SENYALITZACIO

S1 Senyal indicacio pas de vianants S-13

P3
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P1P1

P2

P2

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P4

P4 P4

S2

S1

S2

S1

S3

S3

P8

P1

Vorada granit 20x80cm

Paviment tàctil indicador direccional 20x20x4cm

Rigola blanca 30x30x8cm

Peça gual lateral granit 40x40cm

Paviment tàctil indicador d'advertència 20x20x4cm

Paviment de lloseta prefabricada de formigó

Paviment asfalt col·lorejat vermell

Paviment drenant de lloseta prefabricada de formigó

PAVIMENTS

LLEGENDA MATERIALS

SENYALITZACIO

S1 Senyal vertical indicacio pas de vianants S-13
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P3

P6

S3 Senyal horitzontal pintura "camins escolars"
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INSTAL·LACIONS

IL·LUMINACIO

lluminària Fusion S 30W òptica AFR 2700K de benito o similar. 

Columna troncocònica d'acer galvanitzat 6m, punta 60mm + 
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P6

Embornal 60x30cm

Vorada granit 20x80cm

Paviment tàctil indicador direccional 20x20x4cm

Rigola blanca 30x30x8cm

Peça gual lateral granit 40x40cm

Paviment tàctil indicador d'advertència 20x20x4cm

Panot gris 20x20x4cm, 9 pastilles

PAVIMENTS

LLEGENDA ESTAT ACTUAL

INSTAL·LACIONS

XARXA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

SENYALITZACIO

S1 Senyal indicacio pas de vianants S-13
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Vorada granit 20x80cm

Paviment tàctil indicador direccional 20x20x4cm

Rigola blanca 30x30x8cm

Peça gual lateral granit 40x40cm

Paviment tàctil indicador d'advertència 20x20x4cm

60x30x5cm

Caixa per embornal, bastiment i reixa. 

Panot gris 20x20x4cm, 9 pastilles

PAVIMENTS

LLEGENDA MATERIALS

SENYALITZACIO

S1 Senyal vertical indicacio pas de vianants S-13

S2 Senyal vertical advertència resalt P15A

P1

P2

P4

P5

P3

P6

INSTAL·LACIONS

XARXA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

fins a pou de clavagueram existent.

Clavagueró PE 100, d=200mm, per a connexió 

S3 Senyal horitzontal pintura "camins escolars"

IL·LUMINACIO

lluminària Fusion S 30W òptica AFR 2700K de benito o similar. 

Columna troncocònica d'acer galvanitzat 6m, punta 60mm + 
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S1

P6

P7

P6

P7

Paviment actual de formigó lliscat acabat pintat gris fosc

Paviment actual asfalt

Rampa de gual formada amb asfalt in situ

Rigola blanca 20x20x8cm

Paviment actual panot 4 pastilles

Paviment actual formigó desactivat

Embornal 60x30cm

Vorada formigó prefabricat 20x80cm

PAVIMENTS

LLEGENDA ESTAT ACTUAL
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P4
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Paviment tàctil indicador direccional 20x20x4cm

Paviment tàctil indicador d'advertència 20x20x4cm

60x30x5cm

Caixa per embornal, bastiment i reixa. 

Paviment actual de formigó lliscat acabat pintat gris fosc

Paviment actual formigó desactivat

Paviment actual panot 4 pastilles

Paviment actual asfalt

Pviment formigó acabat remolinat similar al paviment contigu

Vorada formigó prefabricat 20x80cm

Rigola blanca 20x20x8cm

Pas elevat d'asfalt

PAVIMENTS

LLEGENDA MATERIALS

SENYALITZACIO

S1 Senyal vertical indicacio pas de vianants S-13

S2 Nou Senyal advertència resalt P15A  col·locat en bàcul existent
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P4
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P3

P6

INSTAL·LACIONS

XARXA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

clavagueram existent.

Clavagueró PE 100, d=200mm, per a connexió fins a pou de 

S3 Senyal horitzontal pintura "camins escolars"

P7
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Recrescut de pou existent a nova rasant de calçada
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Paviment panot

Mides 1900 x48x1100. Model Universo Max ADO, o equivalent.

galvanitzat, diàmetre 48mm amb placa per ancoratge de superfície. 

9 mòduls barana modular amb barra intermitja de ferro acabat 

18ml de barana d'acer galvanitzat en calent formada per:

Barana

PAVIMENTS

LLEGENDA MATERIALS

P1
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M1
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Vorada formigó

Paviment tàctil indicador direccional vermell 20x20x4cm

Rigola blanca 30x30x8cm

Peça gual lateral formigó

Paviment tàctil indicador d'advertència vermell 20x20x4cm

Panot gris 20x20x4cm, 9 pastilles

Paviment tàctil indicador d'advertència gris 20x20x4cm

PAVIMENTS

LLEGENDA ESTAT ACTUAL

SENYALITZACIO

S1 Senyal reserva minusvàlids

P1

P2

P4

P5

P3

P7

P6
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Vorada formigó

Paviment tàctil indicador direccional vermell 20x20x4cm

Rigola blanca 30x30x8cm

Peça rampa gual formigó 60cm similar a l'existent

Paviment tàctil indicador d'advertència vermell 20x20x4cm

Panot gris 20x20x4cm, 9 pastilles

Paviment tàctil indicador d'advertència gris 20x20x4cm

Paviment tàctil indicador direccional vermell 20x20x4cm

Panot gris 20x20x8cm, 9 pastilles

PAVIMENTS

LLEGENDA MATERIALS

SENYALITZACIO

S1 Senyal vertical sobre suport existent aparcament motos

S2 Nou senyal vertical reserva aparcament PMR
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

1. CONDICIONS GENERALS DE L’OBRA 

1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu descriure les especificacions, prescripcions, 
criteris i normes a seguir durant els treballs de construcció de les activitats descrites en aquesta memòria. 

1.2 Àmbit d’Aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte. Caldrà executar els 
treballs tenint en compte els detalls tècnics descrits a la memòria, al present Plec Tècnic, als plànols i al 
pressupost. 

Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que, fins i tot quan 
algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots. En uns casos es donarà el fet de que 
el detall explicat en un dels documents ve corroborat per la informació donada en un altre document, però 
en d'altres casos, la informació té caràcter complementari; el que no clarifica en la documentació escrita 
ve detallat en plànols o viceversa. Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat 
Projecte" no servint d’al·legació en els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. 
Cas d'haver contradicció entre el projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. 

Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les Particulars. 

Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte subscrites entre 
l’Ajuntament de Sant Cugat i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà a favor del contracte. 

1.3 Disposicions Generals 

A l’apartat 2.6 Normativa aplicable de la present memòria, així com en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars s’inclou una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarca que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o 
en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

1.4 Obligacions i Drets del Contractista. 

Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
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b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 
disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació 
de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el 
subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les 
normes d’aplicació. 

f) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

g) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

1.5 Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

1.6 Treballs no estipulats expressament. 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

1.7 Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

 Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

 Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de 
presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació 
i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 
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 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

 Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

 Despeses d’accés i vials provisionals. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
contractats. 

 

1.8 Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones 
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris 
esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap 
moment objecte de reclamació. 

1.9 Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. Si el Director es mostra conforme, 
sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Malgrat tot, 
si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, 
aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

1.10 Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 
dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra 
persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació 
d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa 
vigent. 

1.11 Condicions generals d’execució. 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 
es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 
plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, 
lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest 
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plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables 
per efectuar els amidaments. 

Treballs defectuosos 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides al Plec de Condicions 
i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest 
document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels 
treballs i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control 
a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats 
parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats no reuneixen les condicions prescrites, ja sigui en el curs 
de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò 
a expenses de l’empresa contractista. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a 
l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho 
resoldrà. 

Vicis ocults 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte 
de la circumstància a l'Enginyer Superior. Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, 
sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

1.12 Preus unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. Complementàriament al que es prescriu al 
"Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 
acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 
consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.13 Partides alçades 

Les partides que figuren com "cobrament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop 
realitzats els treballs als quals corresponen. 
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Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

1.14 Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja 
de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 
edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en 
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de 
ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 
rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per 
les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la 
legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació 
elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de 
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. En cas de 
recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest 
termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 
a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant 
el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

2. CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

2.1 Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 
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2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que 
els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

3. Serà d’aplicació els «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i 
sistemes constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

- Control de la documentació dels subministraments. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a. els documents d’origen, full de subministrament 
b.  el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física 
c. els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin els productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 

- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a. els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 

assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que estableix l’article 5.2.3; i 

b. les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que estableix l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella. 

- Control de recepció mitjançant assaigs 

1. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i 
les accions a adoptar. 

2.2 Sobre l’execució 

Condicions generals 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, tenint en compte les bones pràctiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article Condicions en l’execució de les obres. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució 
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Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra.  

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat 
amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2.  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

2.3 Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcialment o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per 
la legislació aplicable. 

2.4 Condicions de materials i unitats d’obra 

Materials bàsics i Unitats d’obra 

Tots els materials bàsics que s'empraran i partides (unitats) d’obra que es realitzaran durant l'execució de les obres 
seran de primera qualitat i compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions 
Tècniques i en les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades al present Plec. En tot cas,  
compliran tota aquella normativa vigent que els hi correspongui. 

Preus unitaris 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra 
cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i 
qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta execució de la 
unitat contractada.  
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AMIDAMENTS 

  



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1 P2146-DJ36

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 illa PARTERRE 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 illa vorada 18,000 0,400 7,200

C#*D#*E#*F#6 gual 1 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#7 paviment tactil indicador 1,600 1,600

9 RASES

C#*D#*E#*F#10 embornal 10,000 0,400 4,000

C#*D#*E#*F#11 embornal 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#12 fanal 14,000 0,400 5,600

TOTAL AMIDAMENT 44,900

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

2 P2146-DJ49

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 gual actual 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#2 ampliacio escocell arbre 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 millora vorera en mal estat 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,500

m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

3 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ampliacio vorera 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 gual existent 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 VORADA ILLETA EXISTENT 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#9 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4 P214W-FEMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ampliacio vorera 17,000 2,000 34,000

C#*D#*E#*F#2 gual 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 escocell 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 illa 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#8 fresatge 6,000 2,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#9 7,000 2,000 2,000 28,000

C#*D#*E#*F#10 gual 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#11 rasa instal·lacio llum 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#12 rasa instal·lacio evacuació 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#13 16,000 2,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 207,600

m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos
aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega
de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

5 P214U-HBQF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PINTURA VIAL

C#*D#*E#*F#2 5,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 RAMPA PAS ELEVAT 6,600 0,500 2,000 6,600

C#*D#*E#*F#5 7,000 0,500 2,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 VORERA NOVA 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 63,600

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

6 P2146-DJ3S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 illeta actual 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió7 P2147-DJ5V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rigola tram pas elevat 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIOSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

1 P2214-AYNM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 TRAMS PARTERRES

C#*D#*E#*F#2 illa 15,700 0,350 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris2 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 RASES

C#*D#*E#*F#2 embornal 10,000 0,400 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 embornal 15,000 0,400 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 llum 13,000 0,400 0,600 3,120

6 VORADES

C#*D#*E#*F#7 ampliacio vorera 23,500 0,700 0,450 7,403

C#*D#*E#*F#8 illeta petita 8,000 0,700 0,450 2,520

C#*D#*E#*F#9 illa refugi 13,400 0,700 0,450 4,221

C#*D#*E#*F#10 3,200 0,700 0,450 2,000 2,016

C#*D#*E#*F#11 12,300 0,700 0,450 3,875

C#*D#*E#*F#12 vorera nord 9,000 0,700 0,450 2,835

TOTAL AMIDAMENT 35,990

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM, amb picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica

4 P2258-10CXC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#2 embornal 10,000 0,400 0,800 3,200

C#*D#*E#*F#3 embornal 15,000 0,400 0,800 4,800

C#*D#*E#*F#4 llum 13,000 0,400 0,400 2,080

TOTAL AMIDAMENT 10,080

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

5 P221B-EL6Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bassa 0,800 0,800 1,000 0,640

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 0,640

m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització6 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram entre fanals 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
PAVIMENTSSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no
estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

1 P968-E2WL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VORADES

C#*D#*E#*F#2 ampliacio vorera 23,500 23,500

C#*D#*E#*F#3 illeta petita 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 illa refugi 13,400 13,400

C#*D#*E#*F#5 3,200 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#6 12,300 12,300

C#*D#*E#*F#7 vorera nord 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 72,600

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

2 P9E1-DN0Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PASSOS VIANANTS

C#*D#*E#*F#2 Passos illeta 4,000 0,600 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#3 Pas nova vorera 4,000 0,600 2,400

C#*D#*E#*F#4 Pas vorera existent 3,000 0,600 1,800

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

3 P9E1-DMWJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#-D#+E#+F#1 NOVA VORERA 43,000 43,000

C#-D#+E#+F#2 antic gual 3,000 3,000

C#-D#+E#+F#3 Reparacions vorera actual 3,000 3,000

C#-D#+E#+F#4 VORERA ILLETA 8,400 8,400

C#-D#+E#+F#5 6,500 6,500

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

6 VORERA ACTUAL NORD

C#-D#+E#+F#7 antic gual 0,500 0,500

C#-D#+E#+F#8 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 65,200

m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

4 P9E1-DML1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 FRANJA PAVIMENT DIRECCIONAL

C#*D#*E#*F#2 nova vorera 3,300 0,800 2,640

C#*D#*E#*F#3 vorera costat oposat 3,300 0,800 2,640

C#*D#*E#*F#4 illa 1,700 0,800 1,360

TOTAL AMIDAMENT 6,640

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

5 P9H5-E8C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llarg ample espessor densitat

2 PAS ELEVAT- CAPA 1

C#*D#*E#*F#3 9,000 6,600 0,100 2,400 14,256

C#*D#*E#*F#4 9,000 6,750 0,100 2,400 14,580

6 RASES INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#7 10,200 0,600 0,100 2,400 1,469

C#*D#*E#*F#8 16,000 1,000 0,100 2,400 3,840

C#*D#*E#*F#10 Reposicio vorera asfalt 1,200 0,100 2,400 0,288

TOTAL AMIDAMENT 34,433

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

6 P9H5-E8BD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llarg ample espessor densitat

2 PAS ELEVAT- CAPA 1

C#*D#*E#*F#3 9,000 6,600 0,060 2,400 8,554

C#*D#*E#*F#4 9,000 6,750 0,060 2,400 8,748

6 RASES INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#7 10,200 0,600 0,060 2,400 0,881

C#*D#*E#*F#8 16,000 1,000 0,060 2,400 2,304

C#*D#*E#*F#10 reposicio paviment vorera asflat 1,500 0,100 2,400 0,360

TOTAL AMIDAMENT 20,847

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de
gasoil

7 P931-10RNP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Base formigó vorera

C#*D#*E#*F#2 nova vorera 43,200 0,100 4,320

C#*D#*E#*F#3 vorera illa 7,350 2,800 0,100 2,058

C#*D#*E#*F#4 reblert rases antigues vorades
enderrocades

0,500 5,800 2,900

C#*D#*E#*F#5 0,150 18,000 2,700

C#*D#*E#*F#6 vorera antiga 3,000 1,500 0,100 0,450

C#*D#*E#*F#7 base rases embornals 15,000 0,600 0,200 1,800

C#*D#*E#*F#8 base rasa llum 13,000 0,600 0,200 1,560

TOTAL AMIDAMENT 15,788

ml Vorada de peces de formigó, 20 cm de fondària, amb peça recta de formigó model FIOL, doble capa per a vianants 20x8,
rejuntades, amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

8 P992-4I01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escocell arbre 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#2 1,250 2,000 2,500

C#*D#*E#*F#3 parterre vorera modificacio 1,200 2,000 2,400

TOTAL AMIDAMENT 9,300

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m29 P9L1-E97S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llarg ample

2 PAS ELEVAT- CAPA 1

C#*D#*E#*F#3 9,000 6,600 59,400

C#*D#*E#*F#4 9,000 6,750 60,750

6 RASES INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#7 10,200 0,600 6,120

C#*D#*E#*F#8 16,000 1,000 16,000

C#*D#*E#*F#10 reposicio paviment vorera asflat 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 143,770

m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat

10 P963-E9P3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 trams corbs 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris11 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb
morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

12 P976-U54N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 trams corbs 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 PBA3-DXQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zebrat carril circulacio 3,200 7,000 22,400

TOTAL AMIDAMENT 22,400

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

2 PBA3-DXJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 contorn zebrat 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i
esborrat mitjançant fresat

3 PBZB-HOF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

4 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#3 5,250 5,250

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 14,850

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

5 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Simbol cediu el pas 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#2 ZONA ESCOLAR 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 triangles pas elevat 0,300 16,000 4,800

C#*D#*E#*F#4 CB- bicicleta 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 CB- cediu el pas 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 15,700

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6 PBA4-DXTM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zebrat pas de vianants 4,000 13,000 52,000

C#*D#*E#*F#2 linia parada pas de vianants 3,200 3,000 9,600

TOTAL AMIDAMENT 61,600

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
SENYALITZACIO VERTICALSUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical. 

1 PBB9-DTL1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas de vianants S13 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical.
Perill resalt. P15A

2 PBB9-DTL2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perill resalt P15A 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada3 PBBM-H8AZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SUPORT 1 3,500 3,500

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#2 SUPORT 2 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSSUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per embornal, sense orificis
majors de 25mm segons D.209/2023

1 PD55-E3L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 embornals 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 5 m d'alçària,
3mm gruix, amb base. 
Model ESSENTIALS 1LCL50ES1 BENITO, o equivalent. Amb accessori braç doble d'acer S-235 JR Zincat + pintat negre
mate texturitzat RAL 9005, po col·locar les lluminàries a 105º. Model braç doble 500 D60 ESSENTIALS BENITO, o
equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample-
llarg-fons). Col·locada la platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.

2 PCOL_SUBML1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 columna nova en illa refugi 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

3 PG33-E6VA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram entre fanals 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

4 PG2N-EUG7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram entre fanals 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

EUR
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u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material necessari, les proves de funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

5 PA002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN
250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada junta amb morter de ciment i brunyiment en l'interior del pou

6 PD731-UCL1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llarg ample espessor densitat

3 INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#4 pluvials 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#5 pluvials 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 puvials 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 36,200

u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W optica AFR 2700K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable. 
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

7 PLUM_DUAL2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 6 m
d'alçària,punta 60mm, amb tractament antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref. ICAP60PPE
BENITO, o equivalent.

Inclou braç doble d'acer S-235 JR acabat zincat i pintat negre mate texturitzat RAL 9005. Per colocar dues lluminàries
amb inclinació prevista en projecte (105º).

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample-
llarg-fons). Col·locada la platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.

8 PCOL_SUBML5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 columna nova 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
VEGETACIOSUBCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Còdol de riu de 75 a 100 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana1 PR32-8RYX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 0,150 2,100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
GESTIO DE RESIDUSSUBCAPITOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

1 P2R6-4I6H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

C#*D#*E#*F#2 ASFALT 52,700 0,150 1,200 9,486

C#*D#*E#*F#3 PANOT AMB BASE FORMIGO 6,500 0,160 1,200 1,248

C#*D#*E#*F#4 FRESAT 63,600 0,010 1,200 0,763

C#*D#*E#*F#5 VORADA AMB BASE FORMIGO 41,000 0,400 0,400 1,200 7,872

C#*D#*E#*F#6 FORMIGÓ 5,000 0,150 1,200 0,900

O SUMORIGEN(G1:G7)8 Subtotal "A origen" 20,269

TOTAL AMIDAMENT 20,269

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

2 P2RA-EU2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

C#*D#*E#*F#2 ASFALT 52,700 0,150 1,200 9,486

C#*D#*E#*F#3 PANOT AMB BASE FORMIGO 6,500 0,160 1,200 1,248

C#*D#*E#*F#4 FRESAT 63,600 0,010 1,200 0,763

C#*D#*E#*F#5 VORADA AMB BASE FORMIGO 41,000 0,400 0,400 1,200 7,872

C#*D#*E#*F#6 FORMIGÓ 5,000 0,150 1,200 0,900

O SUMORIGEN(G1:G7)8 Subtotal "A origen" 20,269

TOTAL AMIDAMENT 20,269

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 12

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

3 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

C#*D#*E#*F#2 TERRES (amb esponjament) 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#3 caixa excavacio 5,500 1,200 6,600

C#*D#*E#*F#4 rases 42,000 1,200 50,400

C#*D#*E#*F#5 terraplenat terres reaprofitades -15,000 1,200 -18,000

C#*D#*E#*F#6 terres reaprofitades plantacio -7,000 0,200 1,200 -1,680

TOTAL AMIDAMENT 38,520

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

4 P2R3-HIGU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

C#*D#*E#*F#2 TERRES (amb esponjament) 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#3 caixa excavacio 5,500 1,200 6,600

C#*D#*E#*F#4 rases 42,000 1,200 50,400

C#*D#*E#*F#5 terraplenat terres reaprofitades -15,000 1,200 -18,000

C#*D#*E#*F#6 terres reaprofitades plantacio -7,000 0,200 1,200 -1,680

TOTAL AMIDAMENT 38,520

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIUCAPÍTOL 01
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT JOSEP IRLACAPÍTOL 02
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMC

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enderroc vorera en guals 7,000 2,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 4,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 fresat 12,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 enderroc vorera 6,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 rasa 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i
calçada respectivament)

2 P214U-IQEP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa pas elevat 12,000 0,500 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 ampliacio vorera zona aparcament 3,250 3,250

TOTAL AMIDAMENT 15,250

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

3 P2146-DJ34

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llom d'ase 4,400 2,200 3,000 29,040

C#*D#*E#*F#2 rasa vorada ampliacio vorera 2,200 0,400 0,880

C#*D#*E#*F#3 2,500 0,400 1,000

C#*D#*E#*F#4 nou gual vorera d'asfalt 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#6 rasa instal·lacio fanal 10,000 0,400 4,000

TOTAL AMIDAMENT 36,720

m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

4 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GUALS 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#3 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#4 AMPLIACIO VORERA 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#5 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 14,800

m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

5 P214Y-I16M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#1 gual 1 2,800 1,200 3,360

C#*D#*E#*F#2 gual 2 3,200 1,200 3,840

TOTAL AMIDAMENT 7,200

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

6 P2146-DJ3S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera de lloseta de formigó 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#2 1,800 1,800

TOTAL AMIDAMENT 4,300

m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió7 P2147-DJ5V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rigola tram pas elevat 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT JOSEP IRLACAPÍTOL 02
MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIOSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor
o saca

1 P2212-55L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VORADA

C#*D#*E#*F#2 8,600 0,400 0,400 1,376

C#*D#*E#*F#3 2,600 0,400 0,400 0,416

C#*D#*E#*F#4 5,600 0,400 0,400 0,896

TOTAL AMIDAMENT 2,688

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris2 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 RASES

C#*D#*E#*F#2 llum 10,000 0,400 0,600 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 15

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

4 P221B-EL6Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Basament fanal 0,800 0,800 1,000 0,640

TOTAL AMIDAMENT 0,640

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM, amb picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica

5 P2258-10CXC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#2 llum 10,000 0,400 0,400 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització6 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram entre fanals 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT JOSEP IRLACAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

1 P930-IQJR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 guals 4,000 0,100 0,400

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,100 0,400

C#*D#*E#*F#3 reposicio paviment voreres 1,600 1,000 0,100 0,160

C#*D#*E#*F#4 1,700 1,000 0,100 0,170

C#*D#*E#*F#5 10,000 0,400 0,200 0,800

C#*D#*E#*F#6 ampliacio paviment actual aparcament 3,600 0,100 0,360

TOTAL AMIDAMENT 2,290

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

2 P9H5-E8C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area espessor densitat

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 16

C#*D#*E#*F#2 PAS ELEVAT- CAPA 1 106,000 0,100 2,400 25,440

C#*D#*E#*F#3 reposicio vorera asfalt 2,000 0,100 2,400 0,480

C#*D#*E#*F#4 4,000 0,100 2,400 0,960

TOTAL AMIDAMENT 26,880

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

3 P9H5-E8BD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area espessor densitat

C#*D#*E#*F#2 PAS ELEVAT-CAPA RODADURA 106,000 0,060 2,400 15,264

C#*D#*E#*F#4 retirada llom d'ase existent 9,700 0,060 2,400 3,000 4,190

C#*D#*E#*F#6 reposicio vorera asfalt 2,000 0,060 2,400 0,288

C#*D#*E#*F#7 4,000 0,060 2,400 0,576

TOTAL AMIDAMENT 20,318

m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70
D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

4 P9H1-CUOK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reposiscio vorera nord asfalt colorejat
vermell

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

5 P9E1-DN0Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GUAL VIANANTS 4,000 0,600 2,400

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,600 2,400

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

6 P9E1-DML1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera asfalt vermell 3,000 0,800 2,400

C#*D#*E#*F#2 vorera lloseta 0,500 0,800 0,400

TOTAL AMIDAMENT 2,800

m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a paviment,
col·locats amb morter de ciment 1:6

7 P9F3-WOCL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reposicio paviment vorera lloseta 3,500 3,500

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 17

C#*D#*E#*F#2 ampliacio vorera en aparcament 3,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 7,100

m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 a 25 cm d'alçària

8 P965-EALC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera 1 8,600 8,600

C#*D#*E#*F#2 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#3 vorera 2 5,800 5,800

TOTAL AMIDAMENT 16,800

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m29 P9L1-E97S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area

C#*D#*E#*F#2 PAS ELEVAT-CAPA RODADURA 106,000 106,000

C#*D#*E#*F#4 retirada llom d'ase existent 9,700 3,000 29,100

TOTAL AMIDAMENT 135,100

m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

10 P9F4-DMI2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 franja paviment drenant arbres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris11 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb
morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

12 P976-U594

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rigola en pas elevat 9,000 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 ampliacio vorera aparcament 2,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 20,200

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT JOSEP IRLACAPÍTOL 02
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 18

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 13,500 13,500

TOTAL AMIDAMENT 20,500

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2 PBA3-DXQQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PAS VIANANTS 4,000 13,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

3 PBA3-DXQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 LINIA PARADA pas de vianants

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

4 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 triangles senyalitzacio pas elevat 0,800 14,000 11,200

C#*D#*E#*F#2 zona escolar 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 15,200

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris5 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT JOSEP IRLACAPÍTOL 02
SENYALITZACIO VERTICALSUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical. 

1 PBB9-DTL1

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas de vianants S13 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical.
Perill resalt. P15A

2 PBB9-DTL2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perill resalt P15A 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT JOSEP IRLACAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSSUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 PG33-E6VA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 CONNEXIONAT A XARXA EXISTENT 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

2 PG2N-EUG7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 connexionat a xarxa existent 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material necessari, les proves de funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

3 PA002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexionat nova lluminaria 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 20

u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W optica AFR 2700K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable. 
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

4 PLUM_DUAL2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 6 m
d'alçària,punta 60mm, amb tractament antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref. ICAP60PPE
BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample-
llarg-fons). Col·locada la platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.

5 PCOL_SUBML4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 columna nova 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT JOSEP IRLACAPÍTOL 02
GESTIO DE RESIDUSSUBCAPITOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor

C#*D#*E#*F#2 FRESAT 56,000 0,050 2,800

C#*D#*E#*F#3 ASFALT 32,800 0,150 4,920

C#*D#*E#*F#4 VORADA GRANIT 14,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#5 GUAL GRANIT 7,200 0,300 2,160

C#*D#*E#*F#6 FORMIGÓ 4,300 0,120 0,516

TOTAL AMIDAMENT 12,636

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

2 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 21

T1 esponjament

2 TERRES (amb esponjament)

3 caixa excavacio

C#*D#*E#*F#4 rases 2,700 1,200 3,240

TOTAL AMIDAMENT 3,240

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

3 P2R6-4I6H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor

C#*D#*E#*F#2 FRESAT 56,000 0,050 2,800

C#*D#*E#*F#3 ASFALT 32,800 0,150 4,920

C#*D#*E#*F#4 VORADA GRANIT 14,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#5 GUAL GRANIT 7,200 0,300 2,160

C#*D#*E#*F#6 FORMIGÓ 4,300 0,120 0,516

TOTAL AMIDAMENT 12,636

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

4 P2R3-HIGU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

2 TERRES (amb esponjament)

3 caixa excavacio

C#*D#*E#*F#4 rases 2,700 1,200 3,240

TOTAL AMIDAMENT 3,240

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT JOSEP IRLACAPÍTOL 02
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTACAPÍTOL 03
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enderroc vorera en guals 15,000 2,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 fresat en pasos elevats 12,300 2,000 2,000 49,200

C#*D#*E#*F#3 rasa insrtal·lacions 13,000 2,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 105,200

m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i
calçada respectivament)

2 P214U-IQEP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa pas elevat 12,300 0,500 2,000 12,300

TOTAL AMIDAMENT 12,300

m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

3 P214Y-I16M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 gual 1 6,400 1,200 7,680

C#*D#*E#*F#2 gual 2 6,550 1,200 7,860

TOTAL AMIDAMENT 15,540

m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió4 P2147-DJ5V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rigola tram pas elevat 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5 P2146-DJ36

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 pluvials 12,300 0,600 7,380

C#*D#*E#*F#3 pluvials 12,800 0,600 7,680

TOTAL AMIDAMENT 15,060

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6 P2146-DJ49

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 23

C#*D#*E#*F#1 rasa il·luminacio 12,000 0,600 7,200

TOTAL AMIDAMENT 7,200

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTACAPÍTOL 03
MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIOSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor
o saca

1 P2212-55L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorada nova 2,000 5,600 0,400 0,200 0,896

C#*D#*E#*F#2 0,000 1,300 0,400 0,200 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,896

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

2 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 pluvials 12,300 0,600 1,000 7,380

C#*D#*E#*F#3 pluvials 12,800 0,600 1,000 7,680

C#*D#*E#*F#4 llum 12,000 0,600 1,000 7,200

TOTAL AMIDAMENT 22,260

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM, amb picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica

3 P2258-10CXC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 pluvials 12,300 0,600 0,800 5,904

C#*D#*E#*F#3 pluvials 12,800 0,600 0,800 6,144

C#*D#*E#*F#4 llum 12,000 0,600 0,800 5,760

TOTAL AMIDAMENT 17,808

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris4 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la protecció dels
serveis en cas de ser necessari

5 P221B-EL6Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Basament fanal 0,800 0,800 1,000 0,640

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 0,640

m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització6 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram entre fanals 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTACAPÍTOL 03
PAVIMENTSSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

1 P930-IQJR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area espessor

C#*D#*E#*F#2 Guals de vianants 6,400 0,100 0,640

C#*D#*E#*F#3 6,550 0,100 0,655

C#*D#*E#*F#4 reposicio vorera panot vorera 1 5,600 0,400 0,100 0,224

C#*D#*E#*F#5 0,600 0,400 0,100 0,024

C#*D#*E#*F#6 1,300 0,100 0,130

C#*D#*E#*F#7 reposicio paviment vorera 2 6,500 1,000 0,100 0,650

C#*D#*E#*F#8 12,000 0,600 0,100 0,720

C#*D#*E#*F#10 base rasa instal·lacions 24,000 0,600 0,200 2,880

TOTAL AMIDAMENT 5,923

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

2 P9H5-E8C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area espessor densitat

C#*D#*E#*F#2 PAS ELEVAT- CAPA 1 104,000 0,100 2,400 24,960

TOTAL AMIDAMENT 24,960

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

3 P9H5-E8BD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area espessor densitat

C#*D#*E#*F#2 PAS ELEVAT- CAPA 1 104,000 0,060 2,400 14,976

TOTAL AMIDAMENT 14,976

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

4 P9E1-DN0Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GUAL VIANANTS 5,600 0,600 2,000 6,720

TOTAL AMIDAMENT 6,720

m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 a 25 cm d'alçària

5 P965-EALC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 gual 1 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#3 gual 2 7,340 7,340

TOTAL AMIDAMENT 12,940

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris6 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

7 P9E1-DMWJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#-D#+E#+F#1 rasa en vorera per instalacions 12,000 0,600 11,400

TOTAL AMIDAMENT 11,400

m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb
morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

8 P976-U594

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rigola en pas elevat 9,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTACAPÍTOL 03
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 senyalitzacio zona escolar 12,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 26

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2 PBA3-DXQQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PAS VIANANTS 4,000 11,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 0,500 11,000 5,500

TOTAL AMIDAMENT 49,500

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

3 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 triangles senyalitzacio pas elevat 0,800 10,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 zona escolar 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

4 PBA3-DXQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 LINIA PARADA STOP I CEDIU EL PAS

C#*D#*E#*F#2 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris5 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTACAPÍTOL 03
SENYALITZACIO VERTICALSUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical. 

1 PBB9-DTL1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas de vianants S13 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical.
Perill resalt. P15A

2 PBB9-DTL2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perill resalt P15A 2,000 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada3 PBBM-H8AZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 senyal 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTACAPÍTOL 03
INSTAL·LACIONSSUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per embornal, sense orificis
majors de 25mm segons D.209/2023

1 PD55-E3L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 embornals 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

2 PG33-E6VA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram entre fanals 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

3 PG2N-EUG7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Tram entre fanals 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material necessari, les proves de funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

4 PA002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W optica AFR 2700K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable. 
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

5 PLUM_DUAL2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 6 m
d'alçària,punta 60mm, amb tractament antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref. ICAP60PPE
BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample-
llarg-fons). Col·locada la platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.

6 PCOL_SUBML4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 columna nova 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN
250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada junta amb morter de ciment i brunyiment en l'interior del pou

7 PD731-UCL1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llarg ample espessor densitat

3 INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#4 pluvials 12,300 12,300

C#*D#*E#*F#5 pluvials 12,800 12,800

TOTAL AMIDAMENT 25,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTACAPÍTOL 03
GESTIO DE RESIDUSSUBCAPITOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU2R

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 29

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor

C#*D#*E#*F#2 FRESAT 79,000 0,050 3,950

C#*D#*E#*F#3 ASFALT 15,060 0,150 2,259

C#*D#*E#*F#4 GUAL GRANIT 15,500 0,300 4,650

C#*D#*E#*F#5 RIGOLA 18,000 0,300 0,080 0,300 0,130

TOTAL AMIDAMENT 10,989

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

2 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

2 TERRES (amb esponjament)

3 caixa excavacio

C#*D#*E#*F#4 rases 0,890 1,200 1,068

C#*D#*E#*F#5 15,000 1,200 18,000

C#*D#*E#*F#6 REBLIMENT -12,000 -12,000

TOTAL AMIDAMENT 7,068

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

3 P2R6-4I6H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor

C#*D#*E#*F#2 FRESAT 79,000 0,050 3,950

C#*D#*E#*F#3 ASFALT 15,060 0,150 2,259

C#*D#*E#*F#4 GUAL GRANIT 15,500 0,300 4,650

C#*D#*E#*F#5 RIGOLA 18,000 0,300 0,080 0,300 0,130

TOTAL AMIDAMENT 10,989

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

4 P2R3-HIGU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

2 TERRES (amb esponjament)

3 caixa excavacio

C#*D#*E#*F#4 rases 0,890 1,200 1,068

C#*D#*E#*F#5 15,000 1,200 18,000

C#*D#*E#*F#6 REBLIMENT -12,000 -12,000

TOTAL AMIDAMENT 7,068

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTACAPÍTOL 03

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 30

SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍCAPÍTOL 04
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enderroc vorera en guals 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#2 1,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 5,100 5,100

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 fresat asfalt 9,800 2,000 2,000 39,200

TOTAL AMIDAMENT 60,800

m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i
calçada respectivament)

2 P214U-IQEP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa pas elevat 9,800 0,500 2,000 9,800

TOTAL AMIDAMENT 9,800

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

3 P2146-DJ3S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 gual i tram de vorera 5,100 2,000 10,200

C#*D#*E#*F#2 tram paviment indicador 2,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 11,800

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 31

m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

4 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GUALS 5,100 5,100

C#*D#*E#*F#2 5,600 5,600

TOTAL AMIDAMENT 10,700

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5 P2146-DJ36

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera asfalt 5,600 1,550 8,680

C#*D#*E#*F#2 pluvials 5,100 0,600 3,060

C#*D#*E#*F#3 pluvials 5,400 0,600 3,240

TOTAL AMIDAMENT 14,980

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍCAPÍTOL 04
MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIOSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor
o saca

1 P2212-55L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorada nova 5,300 0,400 0,400 0,848

C#*D#*E#*F#2 5,500 0,400 0,400 0,880

TOTAL AMIDAMENT 1,728

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

2 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 pluvials 5,100 0,600 0,800 2,448

C#*D#*E#*F#3 pluvials 5,400 0,600 0,800 2,592

TOTAL AMIDAMENT 5,040

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM, amb picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica

3 P2258-10CXC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 pluvials 5,100 0,600 0,800 2,448

C#*D#*E#*F#3 pluvials 5,400 0,600 0,800 2,592

TOTAL AMIDAMENT 5,040

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 32

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris4 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍCAPÍTOL 04
PAVIMENTSSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

1 P930-IQJR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 gual i vorera contigua 5,100 1,760 0,100 0,898

C#*D#*E#*F#2 pav. tactil indicador 1,960 0,800 0,100 0,157

C#*D#*E#*F#3 gual i vorera contigua 5,600 1,350 0,100 0,756

C#*D#*E#*F#4 pav.tactil indicador 1,450 0,800 0,100 0,116

C#*D#*E#*F#5 base rasa instalacions 10,000 0,600 0,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 3,127

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

2 P9H5-E8C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor densitat

C#*D#*E#*F#2 PAS ELEVAT- CAPA 1 85,500 0,100 2,400 20,520

C#*D#*E#*F#3 vorera asfalt 5,200 0,100 2,400 1,248

TOTAL AMIDAMENT 21,768

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

3 P9H5-E8BD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor densitat

C#*D#*E#*F#2 PAS ELEVAT- CAPA 1 85,500 0,060 2,400 12,312

C#*D#*E#*F#3 vorera asfalt 5,200 0,060 2,400 0,749

TOTAL AMIDAMENT 13,061

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

4 P9E1-DN0Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GUAL VIANANTS 4,000 0,600 2,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 33

m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

5 P9E1-DML1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 0,800 2,640

C#*D#*E#*F#2 2,200 0,800 1,760

TOTAL AMIDAMENT 4,400

m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

6 P967-E9VO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorada vorera 1 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#2 vorada vorera 2 5,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 10,800

m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

7 P9G6-4XOJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment vorera entorn gual 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris8 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb
morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

9 P976-U54N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rigola pas elevat 9,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍCAPÍTOL 04
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 34

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 3,200 1,700 2,000 10,880

TOTAL AMIDAMENT 10,880

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2 PBA3-DXQQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PAS VIANANTS 4,000 9,000 36,000

C#*D#*E#*F#2 0,500 9,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 40,500

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

3 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 triangles senyalitzacio pas elevat 0,800 10,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 zona escolar 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

4 PBA3-DXQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 LINIA PARADA STOP I CEDIU EL PAS

C#*D#*E#*F#2 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

5 PBA3-DXJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 contorn zebrat 1,500 5,000 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris6 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍCAPÍTOL 04
SENYALITZACIO VERTICALSUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 35

u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical. 

1 PBB9-DTL1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas de vianants S13 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical.
Perill resalt. P15A

2 PBB9-DTL2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perill resalt P15A 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍCAPÍTOL 04
INSTAL·LACIONSSUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per embornal, sense orificis
majors de 25mm segons D.209/2023

1 PD55-E3L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 embornals 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a la nova cota del carrer.
Recrescut de fins a 20 cm (màxim).
Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm), arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6.
Inclou bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

2 PDB5-5CL1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 POU CLAVAGUERAM 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN
250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada junta amb morter de ciment i brunyiment en l'interior del pou

3 PD731-UCL1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 llarg ample espessor densitat

3 INSTAL·LACIONS

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 36

C#*D#*E#*F#4 pluvials 5,100 5,100

C#*D#*E#*F#5 pluvials 5,400 5,400

TOTAL AMIDAMENT 10,500

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍCAPÍTOL 04
GESTIO DE RESIDUSSUBCAPITOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor

C#*D#*E#*F#2 FRESAT 9,800 0,050 0,490

C#*D#*E#*F#3 ASFALT 15,000 0,150 2,250

C#*D#*E#*F#4 GUAL GRANIT 10,700 0,400 0,300 1,284

C#*D#*E#*F#5 RIGOLA 18,000 0,300 0,080 0,300 0,130

C#*D#*E#*F#6 FORMIGO 11,800 0,200 2,360

TOTAL AMIDAMENT 6,514

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

2 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

2 TERRES (amb esponjament)

C#*D#*E#*F#4 rases 1,730 1,200 2,076

TOTAL AMIDAMENT 2,076

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

3 P2R6-4I6H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor

C#*D#*E#*F#2 FRESAT 9,800 0,050 0,490

C#*D#*E#*F#3 ASFALT 15,000 0,150 2,250

C#*D#*E#*F#4 GUAL GRANIT 10,700 0,400 0,300 1,284

C#*D#*E#*F#5 RIGOLA 18,000 0,300 0,080 0,300 0,130

C#*D#*E#*F#6 FORMIGO 11,800 0,200 2,360

TOTAL AMIDAMENT 6,514

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

4 P2R3-HIGU
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 esponjament

2 TERRES (amb esponjament)

C#*D#*E#*F#4 rases 1,730 1,200 2,076

TOTAL AMIDAMENT 2,076

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍCAPÍTOL 04
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
LLACERESCAPÍTOL 05
EQUIPAMENTS I MOBILIARISUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Subministrament i col·lcocació de barana modular d'acer galvanitzat.
Model Universo Max ADO, o equivalent.
Mides 1900 x48x1100.
Diàmetre 48mm amb placa per ancoratge de superfície. 
Ancoratge recomanat: Mitjançant 4 perns d'expansió de M10, segons superfície i projecte.

1 PBARANA1L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
LLACERESCAPÍTOL 05
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100
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PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT MAGICAPÍTOL 06
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cantonada C/Can Mates 12,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 gual psg sant magi 2,300 2,000 4,600

C#*D#*E#*F#5 1,200 2,000 2,400

C#*D#*E#*F#6 reparacio vorera 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 55,800

m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i
calçada respectivament)

2 P214U-IQEP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 marques actuals 5,000 2,000 6,000 0,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 3,300 2,000 0,500 3,300

TOTAL AMIDAMENT 33,300

m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió3 P2147-DJ5V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 psg sant magi 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#2 c/Can Mates 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 11,300

m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

4 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 psg sant magi 2,300 2,300

C#*D#*E#*F#2 c/Can Mates 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 11,300

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5 P2146-DJ36
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 amplacio cantonada can mates 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

6 P2146-DJ3S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment direccional 2,300 0,800 1,840

C#*D#*E#*F#2 1,900 0,800 1,520

C#*D#*E#*F#3 1,900 0,800 1,520

C#*D#*E#*F#4 1,650 0,800 1,320

C#*D#*E#*F#5 gual pv sant magi 2,300 1,200 2,760

C#*D#*E#*F#6 reparacio vorera sant magi 2,000 2,400 4,800

TOTAL AMIDAMENT 13,760

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT MAGICAPÍTOL 06
MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIOSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor
o saca

1 P2212-55L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 CANTONADA CAN MATES

C#*D#*E#*F#2 vorada recta 2,400 0,400 0,400 0,384

C#*D#*E#*F#3 vorada corba 9,600 0,400 0,400 1,536

5 PSG SANT MAGI

C#*D#*E#*F#6 vorada recta 2,400 0,400 0,400 0,384

TOTAL AMIDAMENT 2,304

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris2 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT MAGICAPÍTOL 06
PAVIMENTSSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

1 P930-IQJR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment direccional 2,300 0,800 0,150 0,276

C#*D#*E#*F#2 1,900 0,800 0,150 0,228

C#*D#*E#*F#3 1,900 0,800 0,150 0,228

C#*D#*E#*F#4 1,650 0,800 0,150 0,198

C#*D#*E#*F#5 gual pv sant magi 2,300 1,200 0,150 0,414

C#*D#*E#*F#6 reparacio vorera sant magi 2,000 2,400 0,150 0,720

C#*D#*E#*F#7 ampliacio vorera can mates 7,000 0,150 1,050

TOTAL AMIDAMENT 3,114

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

2 P9E1-DN0Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GUAL VIANANTS 3,900 0,400 1,560

C#*D#*E#*F#2 2,500 0,400 1,000

C#*D#*E#*F#3 2,300 0,400 0,920

C#*D#*E#*F#4 tacs gris 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 8,480

m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

3 P9E1-DML1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,300 0,800 1,840

C#*D#*E#*F#2 1,900 0,800 1,520

C#*D#*E#*F#3 1,900 0,800 1,520

C#*D#*E#*F#4 2,200 0,800 1,760

TOTAL AMIDAMENT 6,640

m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

4 P967-E9VO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 CANTONADA CAN MATES

C#*D#*E#*F#2 vorada recta 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#3 vorada corba 9,600 0,000 0,000

5 PSG SANT MAGI

C#*D#*E#*F#6 vorada recta 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 4,800
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m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat

5 P963-E9P3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 CANTONADA CAN MATES

C#*D#*E#*F#2 vorada recta 2,400 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 vorada corba 9,600 9,600

5 PSG SANT MAGI

C#*D#*E#*F#6 vorada recta 2,400 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 9,600

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris6 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb
morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

7 P976-U594

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 CANTONADA CAN MATES

C#*D#*E#*F#2 vorada recta 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#3 vorada corba 9,600 9,600

5 PSG SANT MAGI

C#*D#*E#*F#6 vorada recta 2,400 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

8 P9E1-DMWJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#-D#+E#+F#1 gual vianants sant magi 2,300 0,800 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

9 P9E1-HR8C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reparacio vorera sant magi (pas cotxes) 2,000 2,400 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a gual de vehícles de doble capa per a posició central,
de 57x25 cm, de color gris, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

10 P981-V80A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 reparacio rampa actual 0,400 0,400

TOTAL AMIDAMENT 0,400

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT MAGICAPÍTOL 06
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 PBA3-DXQQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PAS VIANANTS 7,300 6,000 43,800

TOTAL AMIDAMENT 43,800

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2 PBA3-DXQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 LINIA PARADA STOP I CEDIU EL PAS

C#*D#*E#*F#2 3,550 3,550

TOTAL AMIDAMENT 3,550

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris3 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

4 PBA3-DXJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament motos 2,130 4,000 8,520

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 reserva aparcament PMR 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 25,520

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT MAGICAPÍTOL 06
SENYALITZACIO VERTICALSUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Placa complementària per a senyals de trànsit, aparcament motos. d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical.

1 PBB9-DTL3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas de vianants S13 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa complementària per a senyals de trànsit, reserva aparcament PMR d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada
mecànicament a suport vertical.

2 PBB9-DTL4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas de vianants S13 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada3 PBBM-H8AZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SUPORT 1 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT MAGICAPÍTOL 06
GESTIO DE RESIDUSSUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor esponjament

C#*D#*E#*F#2 FRESAT 33,000 0,010 1,300 0,429

C#*D#*E#*F#3 ASFALT 7,000 0,200 1,300 1,820

C#*D#*E#*F#4 GUAL GRANIT 10,700 0,400 0,300 1,300 1,669

C#*D#*E#*F#5 RIGOLA 11,300 0,300 0,080 1,300 0,353

C#*D#*E#*F#6 FORMIGO 13,760 0,300 1,300 5,366

C#*D#*E#*F#7 VORADA 4,500 0,200 0,400 1,300 0,468

TOTAL AMIDAMENT 10,105

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

2 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CANTONADA CAN MATES 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 vorada recta 2,400 0,400 0,400 1,300 0,499

C#*D#*E#*F#3 vorada corba 9,600 0,400 0,400 1,300 1,997
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5 PSG SANT MAGI

C#*D#*E#*F#6 vorada recta 2,400 0,400 0,400 1,300 0,499

TOTAL AMIDAMENT 2,995

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

3 P2R6-4I6H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie espessor esponjament

C#*D#*E#*F#2 FRESAT 33,000 0,010 1,300 0,429

C#*D#*E#*F#3 ASFALT 7,000 0,200 1,300 1,820

C#*D#*E#*F#4 GUAL GRANIT 10,700 0,400 0,300 1,300 1,669

C#*D#*E#*F#5 RIGOLA 11,300 0,300 0,080 1,300 0,353

C#*D#*E#*F#6 FORMIGO 13,760 0,300 1,300 5,366

C#*D#*E#*F#7 VORADA 4,500 0,200 0,400 1,300 0,468

TOTAL AMIDAMENT 10,105

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

4 P2R3-HIGU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 CANTONADA CAN MATES

C#*D#*E#*F#2 vorada recta 2,400 0,400 0,400 1,300 0,499

C#*D#*E#*F#3 vorada corba 9,600 0,400 0,400 1,300 1,997

5 PSG SANT MAGI

C#*D#*E#*F#6 vorada recta 2,400 0,400 0,400 1,300 0,499

TOTAL AMIDAMENT 2,995

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT MAGICAPÍTOL 06
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
FRANCESC MACIA-CAMI DE LA CREUCAPÍTOL 07
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 45

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 4,400 2,200 9,680

TOTAL AMIDAMENT 9,680

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2 PBA3-DXQQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PAS VIANANTS 4,500 7,000 31,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 35,500

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

3 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 STOP 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

4 PBA3-DXQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 LINIA PARADA STOP I CEDIU EL PAS

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris5 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

6 PBA3-DXJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament motos 2,130 4,000 8,520

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 3,000

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT 15,520

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
FRANCESC MACIA-CAMI DE LA CREUCAPÍTOL 07
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
ANTONI AGRAZCAPÍTOL 08
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

2 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

3 PBA3-DXJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament motos 2,200 4,000 8,800

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,800

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris4 TRANSPORT

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 47

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
ANTONI AGRAZCAPÍTOL 08
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT JULICAPÍTOL 09
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

2 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

3 PBA3-DXJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament motos 2,200 8,000 17,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#5 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#6 5,550 5,550

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 48

TOTAL AMIDAMENT 50,250

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris4 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
SANT JULICAPÍTOL 09
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
VENTURA GASOLCAPÍTOL 10
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 2,000 3,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

2 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 3,000 2,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

3 PBA3-DXJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament motos 2,200 8,000 17,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,000 8,000

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 49

C#*D#*E#*F#3 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 33,600

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris4 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
VENTURA GASOLCAPÍTOL 10
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
FRANCESC MACIA-CARLES RIBACAPÍTOL 11
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 2,000 3,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

2 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 3,000 2,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris3 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
FRANCESC MACIA-CARLES RIBACAPÍTOL 11

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 50

SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
CARLES RIBA-JOAN XXIIICAPÍTOL 12
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 5,300 2,000 10,600

TOTAL AMIDAMENT 10,600

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

2 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

3 PBA3-DXJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament motos 2,200 8,000 17,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 33,600

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris4 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 51

CARLES RIBA-JOAN XXIIICAPÍTOL 12
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
ABAT BIURECAPÍTOL 13
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col.locació de separador de carril bici model ZEBRA 13 ZERO de la casa ZICLA o similar. De plàstic
100% reciclatge i mesures de 820 mm de llarg, 210 mm d'ample i 130 mm d'alt, amb 6 bandes reflectores mitjançant
pintura i microesferes de vidre. Totalment col.locat sobre paviment existent i ancorat amb 4 varetes roscadas de 12 mm
de diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY 170 o similar de dos components.

1 PQD1-SEPA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Pilona de plàstic mixt de 200 mm de diàmetre, 1250 mm d'alçària total i 1000 mm d'alçària aparent, antivandàlica, inclòs
formació de fonamentació amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 amb 35 kg / m3 d'acer en barres corrugades, col·locada sobre dau de formigó, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u

2 PQ47-I7JV

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
ABAT BIURECAPÍTOL 13
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 52

RIUS I TAULETCAPÍTOL 14
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

2 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
RIUS I TAULETCAPÍTOL 14
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
VALLVIDRERACAPÍTOL 15
SENYALITZACIO HORITZONTALSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb
acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT
segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos
de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

1 PBA2-SPVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 2,000 3,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

AMIDAMENTS Pàg.: 53

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

2 PBA2-FIHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona escolar 3,000 2,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris3 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLESOBRA 01
VALLVIDRERACAPÍTOL 15
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius per als vehicles.

1 P0SEG-SALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,100

EUR
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ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU 28.203,32

Capítol 01.02  PAS ELEVAT JOSEP IRLA 13.987,52

Capítol 01.03  PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA 15.462,06

Capítol 01.04  PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ 9.360,47

Capítol 01.05  LLACERES 934,41

Capítol 01.06  SANT MAGI 5.350,23

Capítol 01.07  FRANCESC MACIA-CAMI DE LA CREU 715,23

Capítol 01.08  ANTONI AGRAZ 571,36

Capítol 01.09  SANT JULI 605,82

Capítol 01.10  VENTURA GASOL 867,73

Capítol 01.11  FRANCESC MACIA-CARLES RIBA 833,12

Capítol 01.12  CARLES RIBA-JOAN XXIII 745,03

Capítol 01.13  ABAT BIURE 1.028,56

Capítol 01.14  RIUS I TAULET 354,06

Capítol 01.15  VALLVIDRERA 833,12

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES 79.852,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
79.852,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES 79.852,04

79.852,04

euros
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PRESSUPOST 

  



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P2146-DJ36 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

9,37 44,900 420,71

2 P2146-DJ49 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 5)

4,89 6,500 31,79

3 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

4,50 41,000 184,50

4 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,86 207,600 1.008,94

5 P214U-HBQF m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aillats, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i
escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 8)

1,87 63,600 118,93

6 P2146-DJ3S m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 4)

14,79 5,000 73,95

7 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

5,02 18,000 90,36

TOTAL Subcapitol 01.01.01 1.929,18

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 02 MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIO

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 13)

5,26 0,000 0,00

2 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

3 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 15)

8,36 35,990 300,88

4 P2258-10CXC m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb
picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica (P - 16)

14,41 10,080 145,25

5 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 14)

17,43 0,640 11,16

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 62)

0,56 13,000 7,28

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

PRESSUPOST * Pàg.: 2

TOTAL Subcapitol 01.01.02 664,57

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 03 PAVIMENTS

1 P968-E2WL m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35
cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 26)

49,02 72,600 3.558,85

2 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 33)

50,89 9,000 458,01

3 P9E1-DMWJ m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 32)

46,87 65,200 3.055,92

4 P9E1-DML1 m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 31)

41,63 6,640 276,42

5 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 40)

90,88 34,433 3.129,27

6 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

93,51 20,847 1.949,40

7 P931-10RNP m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (P - 22)

122,40 15,788 1.932,45

8 P992-4I01 ml Vorada de peces de formigó, 20 cm de fondària, amb peça recta de
formigó model FIOL, doble capa per a vianants 20x8, rejuntades, amb
morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 (P - 30)

19,11 9,300 177,72

9 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

1,37 143,770 196,96

10 P963-E9P3 m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per
a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (P - 23)

58,12 3,000 174,36

11 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

12 P976-U54N m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris,
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 27)

18,26 3,000 54,78

TOTAL Subcapitol 01.01.03 15.164,14

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 04 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA3-DXQC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos

2,24 22,400 50,18

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

PRESSUPOST * Pàg.: 3

components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 46)

2 PBA3-DXJ2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 45)

1,03 25,000 25,75

3 PBZB-HOF8 u Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en
horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat
mitjançant fresat (P - 55)

1.156,82 1,000 1.156,82

4 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 14,850 361,75

5 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 15,700 347,76

6 PBA4-DXTM m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual (P - 48)

4,17 61,600 256,87

TOTAL Subcapitol 01.01.04 2.199,13

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 05 SENYALITZACIO VERTICAL

1 PBB9-DTL1 u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13.
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.  (P - 50)

53,60 2,000 107,20

2 PBB9-DTL2 u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.
Perill resalt. P15A (P - 51)

53,60 2,000 107,20

3 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, col·locada (P - 54)

26,04 7,000 182,28

TOTAL Subcapitol 01.01.05 396,68

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 06 INSTAL·LACIONS

1 PD55-E3L1 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per embornal,
sense orificis majors de 25mm segons D.209/2023 (P - 59)

265,41 3,000 796,23

2 PCOL_SUBML1 u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncocònica, de fins a 5 m d'alçària, 3mm gruix, amb base.

711,67 1,000 711,67

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

PRESSUPOST * Pàg.: 4

Model ESSENTIALS 1LCL50ES1 BENITO, o equivalent. Amb
accessori braç doble d'acer S-235 JR Zincat + pintat negre mate
texturitzat RAL 9005, po col·locar les lluminàries a 105º. Model braç
doble 500 D60 ESSENTIALS BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre
dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la
platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar
embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment
col·locada.
(P - 56)

3 PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 64)

10,22 13,000 132,86

4 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 63)

4,75 13,000 61,75

5 PA002 u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material
necessari, les proves de funcionament,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 42)

142,13 1,000 142,13

6 PD731-UCL1 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada junta amb
morter de ciment i brunyiment en l'interior del pou (P - 60)

54,39 36,200 1.968,92

7 PLUM_DUAL2 u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W optica AFR
2700K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais
urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de
funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable.
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport,
maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 65)

343,95 2,000 687,90

8 PCOL_SUBML5 u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncocònica, de fins a 6 m d'alçària,punta 60mm, amb
tractament antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla.
Ref. ICAP60PPE  BENITO, o equivalent.

Inclou braç doble d'acer S-235 JR acabat zincat i pintat negre mate
texturitzat RAL 9005. Per colocar dues lluminàries amb inclinació
prevista en projecte (105º).

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre
dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la
platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar
embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

747,12 1,000 747,12

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

PRESSUPOST * Pàg.: 5

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment
col·locada.
(P - 58)

TOTAL Subcapitol 01.01.06 5.248,58

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 07 VEGETACIO

1 PR32-8RYX m3 Còdol de riu de 75 a 100 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana (P - 68)

286,91 2,100 602,51

TOTAL Subcapitol 01.01.07 602,51

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 09 GESTIO DE RESIDUS

1 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 18)

27,29 20,269 553,14

2 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 19)

15,95 20,269 323,29

3 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 20)

6,99 38,520 269,25

4 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 17)

2,67 38,520 102,85

TOTAL Subcapitol 01.01.09 1.248,53

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 01 PAS ELEVAT SALVADOR ESPRIU

Subcapitol 10 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Subcapitol 01.01.10 750,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 02 PAS ELEVAT JOSEP IRLA

Subcapitol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS
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1 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,86 76,000 369,36

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de
formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i calçada
respectivament) (P - 9)

2,74 15,250 41,79

3 P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 2)

13,80 36,720 506,74

4 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

4,50 14,800 66,60

5 P214Y-I16M m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 11)

26,14 7,200 188,21

6 P2146-DJ3S m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 4)

14,79 4,300 63,60

7 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

5,02 18,000 90,36

TOTAL Subcapitol 01.02.01 1.326,66

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 02 PAS ELEVAT JOSEP IRLA

Subcapitol 02 MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIO

1 P2212-55L1 m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i
40cm d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor o saca (P - 12)

101,54 2,688 272,94

2 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

3 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 15)

8,36 0,000 0,00

4 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 14)

17,43 0,640 11,16

5 P2258-10CXC m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb
picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica (P - 16)

14,41 0,000 0,00

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 62)

0,56 10,000 5,60

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.02.02 489,70

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 02 PAS ELEVAT JOSEP IRLA

Subcapitol 03 PAVIMENTS

1 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 21)

93,27 2,290 213,59

2 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 40)

90,88 26,880 2.442,85

3 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

93,51 20,318 1.899,94

4 P9H1-CUOK m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb
tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 38)

54,64 2,000 109,28

5 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 33)

50,89 4,800 244,27

6 P9E1-DML1 m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 31)

41,63 2,800 116,56

7 P9F3-WOCL m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20
cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de
ciment 1:6 (P - 35)

23,49 7,100 166,78

8 P965-EALC m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 40x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a
25 cm d'alçària (P - 24)

74,84 16,800 1.257,31

9 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

1,37 135,100 185,09

10 P9F4-DMI2 m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 36)

25,00 2,000 50,00

11 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

12 P976-U594 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 28)

26,63 20,200 537,93

TOTAL Subcapitol 01.02.03 7.423,60

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 02 PAS ELEVAT JOSEP IRLA

Subcapitol 04 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina

24,36 20,500 499,38

EUR
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o material per a la correcta execució. (P - 44)

2 PBA3-DXQQ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 47)

2,56 52,000 133,12

3 PBA3-DXQC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 46)

2,24 8,000 17,92

4 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 15,200 336,68

5 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.02.04 1.187,10

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 02 PAS ELEVAT JOSEP IRLA

Subcapitol 05 SENYALITZACIO VERTICAL

1 PBB9-DTL1 u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13.
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.  (P - 50)

53,60 2,000 107,20

2 PBB9-DTL2 u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.
Perill resalt. P15A (P - 51)

53,60 2,000 107,20

TOTAL Subcapitol 01.02.05 214,40

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 02 PAS ELEVAT JOSEP IRLA

Subcapitol 06 INSTAL·LACIONS

1 PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 64)

10,22 10,000 102,20

2 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 63)

4,75 10,000 47,50

3 PA002 u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material
necessari, les proves de funcionament,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 42)

142,13 2,000 284,26

4 PLUM_DUAL2 u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W optica AFR
2700K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais

343,95 2,000 687,90

EUR
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urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de
funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable.
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport,
maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 65)

5 PCOL_SUBML4 u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncocònica, de fins a 6 m d'alçària,punta 60mm, amb
tractament antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla.
Ref. ICAP60PPE  BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre
dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la
platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar
embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment
col·locada.
(P - 57)

635,76 2,000 1.271,52

TOTAL Subcapitol 01.02.06 2.393,38

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 02 PAS ELEVAT JOSEP IRLA

Subcapitol 09 GESTIO DE RESIDUS

1 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 19)

15,95 12,636 201,54

2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 20)

6,99 3,240 22,65

3 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 18)

27,29 12,636 344,84

4 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 17)

2,67 3,240 8,65

TOTAL Subcapitol 01.02.09 577,68

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 02 PAS ELEVAT JOSEP IRLA

Subcapitol 10 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,500 375,00

TOTAL Subcapitol 01.02.10 375,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

EUR
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Capítol 03 PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA

Subcapitol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,86 105,200 511,27

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de
formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i calçada
respectivament) (P - 9)

2,74 12,300 33,70

3 P214Y-I16M m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 11)

26,14 15,540 406,22

4 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

5,02 18,000 90,36

5 P2146-DJ36 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

9,37 15,060 141,11

6 P2146-DJ49 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 5)

4,89 7,200 35,21

TOTAL Subcapitol 01.03.01 1.217,87

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 03 PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA

Subcapitol 02 MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIO

1 P2212-55L1 m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i
40cm d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor o saca (P - 12)

101,54 0,896 90,98

2 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 15)

8,36 22,260 186,09

3 P2258-10CXC m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb
picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica (P - 16)

14,41 17,808 256,61

4 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

5 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents
(manuals o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser
necessari (P - 14)

17,43 0,640 11,16

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 62)

0,56 12,000 6,72

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.03.02 751,56

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 03 PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA

Subcapitol 03 PAVIMENTS

1 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 21)

93,27 5,923 552,44

2 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 40)

90,88 24,960 2.268,36

3 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

93,51 14,976 1.400,41

4 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 33)

50,89 6,720 341,98

5 P965-EALC m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 40x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a
25 cm d'alçària (P - 24)

74,84 12,940 968,43

6 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

7 P9E1-DMWJ m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 32)

46,87 11,400 534,32

8 P976-U594 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 28)

26,63 18,000 479,34

TOTAL Subcapitol 01.03.03 6.745,28

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 03 PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA

Subcapitol 04 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 24,000 584,64

2 PBA3-DXQQ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 47)

2,56 49,500 126,72

3 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 12,000 265,80

4 PBA3-DXQC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos

2,24 12,000 26,88

EUR
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components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 46)

5 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.03.04 1.204,04

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 03 PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA

Subcapitol 05 SENYALITZACIO VERTICAL

1 PBB9-DTL1 u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13.
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.  (P - 50)

53,60 2,000 107,20

2 PBB9-DTL2 u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.
Perill resalt. P15A (P - 51)

53,60 2,000 107,20

3 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, col·locada (P - 54)

26,04 3,500 91,14

TOTAL Subcapitol 01.03.05 305,54

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 03 PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA

Subcapitol 06 INSTAL·LACIONS

1 PD55-E3L1 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per embornal,
sense orificis majors de 25mm segons D.209/2023 (P - 59)

265,41 2,000 530,82

2 PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 64)

10,22 12,000 122,64

3 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 63)

4,75 12,000 57,00

4 PA002 u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material
necessari, les proves de funcionament,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 42)

142,13 2,000 284,26

5 PLUM_DUAL2 u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W optica AFR
2700K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais
urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de
funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable.
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport,

343,95 2,000 687,90

EUR
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maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament. (P - 65)

6 PCOL_SUBML4 u Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncocònica, de fins a 6 m d'alçària,punta 60mm, amb
tractament antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla.
Ref. ICAP60PPE  BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre
dau de formigó HM-25 80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la
platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar
embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment
col·locada.
(P - 57)

635,76 2,000 1.271,52

7 PD731-UCL1 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada junta amb
morter de ciment i brunyiment en l'interior del pou (P - 60)

54,39 25,100 1.365,19

TOTAL Subcapitol 01.03.06 4.319,33

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 03 PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA

Subcapitol 09 GESTIO DE RESIDUS

1 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 19)

15,95 10,989 175,27

2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 20)

6,99 7,068 49,41

3 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 18)

27,29 10,989 299,89

4 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 17)

2,67 7,068 18,87

TOTAL Subcapitol 01.03.09 543,44

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 03 PAS ELEVAT AVINGUDA DE LA CLOTA

Subcapitol 10 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,500 375,00

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.03.10 375,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 04 PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ

Subcapitol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,86 60,800 295,49

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de
formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i calçada
respectivament) (P - 9)

2,74 9,800 26,85

3 P2146-DJ3S m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 4)

14,79 11,800 174,52

4 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

4,50 10,700 48,15

5 P2146-DJ36 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

9,37 14,980 140,36

TOTAL Subcapitol 01.04.01 685,37

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 04 PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ

Subcapitol 02 MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIO

1 P2212-55L1 m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i
40cm d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor o saca (P - 12)

101,54 1,728 175,46

2 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 15)

8,36 5,040 42,13

3 P2258-10CXC m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb
picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica (P - 16)

14,41 5,040 72,63

4 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.04.02 490,22

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 04 PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ

Subcapitol 03 PAVIMENTS

1 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 21)

93,27 3,127 291,66

EUR
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2 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 40)

90,88 21,768 1.978,28

3 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

93,51 13,061 1.221,33

4 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 33)

50,89 4,800 244,27

5 P9E1-DML1 m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 31)

41,63 4,400 183,17

6 P967-E9VO m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 25)

32,45 10,800 350,46

7 P9G6-4XOJ m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic (P - 37)

30,13 9,000 271,17

8 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

9 P976-U54N m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris,
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 27)

18,26 18,000 328,68

TOTAL Subcapitol 01.04.03 5.069,02

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 04 PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ

Subcapitol 04 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 10,880 265,04

2 PBA3-DXQQ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 47)

2,56 40,500 103,68

3 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 10,000 221,50

4 PBA3-DXQC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 46)

2,24 6,000 13,44

5 PBA3-DXJ2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,03 7,500 7,73

EUR
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(P - 45)

6 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.04.04 811,39

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 04 PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ

Subcapitol 05 SENYALITZACIO VERTICAL

1 PBB9-DTL1 u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13.
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.  (P - 50)

53,60 1,000 53,60

2 PBB9-DTL2 u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.
Perill resalt. P15A (P - 51)

53,60 2,000 107,20

TOTAL Subcapitol 01.04.05 160,80

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 04 PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ

Subcapitol 06 INSTAL·LACIONS

1 PD55-E3L1 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per embornal,
sense orificis majors de 25mm segons D.209/2023 (P - 59)

265,41 2,000 530,82

2 PDB5-5CL1 u Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a la nova cota del
carrer.
Recrescut de fins a 20 cm (màxim).
Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm), arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6.
Inclou bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat
(P - 61)

365,03 1,000 365,03

3 PD731-UCL1 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada junta amb
morter de ciment i brunyiment en l'interior del pou (P - 60)

54,39 10,500 571,10

TOTAL Subcapitol 01.04.06 1.466,95

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 04 PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ

Subcapitol 09 GESTIO DE RESIDUS

EUR



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

PRESSUPOST * Pàg.: 17

1 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 19)

15,95 6,514 103,90

2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 20)

6,99 2,076 14,51

3 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 18)

27,29 6,514 177,77

4 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 17)

2,67 2,076 5,54

TOTAL Subcapitol 01.04.09 301,72

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 04 PAS ELEVAT AVINGUDA CAN MAGÍ

Subcapitol 10 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,500 375,00

TOTAL Subcapitol 01.04.10 375,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 05 LLACERES

Subcapitol 01 EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 PBARANA1L1 ml Subministrament i col·lcocació de barana modular d'acer galvanitzat.
Model Universo Max ADO, o equivalent.
Mides 1900 x48x1100.
Diàmetre 48mm amb placa per ancoratge de superfície.
Ancoratge recomanat: Mitjançant 4 perns d'expansió de M10, segons
superfície i projecte. (P - 49)

95,49 9,000 859,41

TOTAL Subcapitol 01.05.01 859,41

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 05 LLACERES

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.05.02 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 06 SANT MAGI

Subcapitol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,86 55,800 271,19

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de
formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i calçada
respectivament) (P - 9)

2,74 33,300 91,24

3 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

5,02 11,300 56,73

4 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

4,50 11,300 50,85

5 P2146-DJ36 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

9,37 7,000 65,59

6 P2146-DJ3S m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 4)

14,79 13,760 203,51

TOTAL Subcapitol 01.06.01 739,11

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 06 SANT MAGI

Subcapitol 02 MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTACIO

1 P2212-55L1 m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i
40cm d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor o saca (P - 12)

101,54 2,304 233,95

2 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.06.02 433,95

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 06 SANT MAGI

Subcapitol 03 PAVIMENTS

1 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 21)

93,27 3,114 290,44

2 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 33)

50,89 8,480 431,55

EUR
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3 P9E1-DML1 m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 31)

41,63 6,640 276,42

4 P967-E9VO m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 25)

32,45 4,800 155,76

5 P963-E9P3 m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per
a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (P - 23)

58,12 9,600 557,95

6 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

7 P976-U594 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 28)

26,63 12,000 319,56

8 P9E1-DMWJ m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 32)

46,87 1,500 70,31

9 P9E1-HR8C m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 34)

88,49 4,800 424,75

10 P981-V80A m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a
gual de vehícles de doble capa per a posició central, de 57x25 cm, de
color gris, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 29)

162,09 0,400 64,84

TOTAL Subcapitol 01.06.03 2.791,58

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 06 SANT MAGI

Subcapitol 04 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA3-DXQQ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 47)

2,56 43,800 112,13

2 PBA3-DXQC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 46)

2,24 3,550 7,95

3 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

4 PBA3-DXJ2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 45)

1,03 25,520 26,29
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TOTAL Subcapitol 01.06.04 346,37

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 06 SANT MAGI

Subcapitol 05 SENYALITZACIO VERTICAL

1 PBB9-DTL3 u Placa complementària per a senyals de trànsit, aparcament motos.
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.
(P - 52)

53,60 1,000 53,60

2 PBB9-DTL4 u Placa complementària per a senyals de trànsit, reserva aparcament
PMR d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a
suport vertical.
(P - 53)

53,60 1,000 53,60

3 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, col·locada (P - 54)

26,04 3,500 91,14

TOTAL Subcapitol 01.06.05 198,34

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 06 SANT MAGI

Subcapitol 06 GESTIO DE RESIDUS

1 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 19)

15,95 10,105 161,17

2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 20)

6,99 2,995 20,94

3 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 18)

27,29 10,105 275,77

4 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 17)

2,67 2,995 8,00

TOTAL Subcapitol 01.06.06 465,88

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 06 SANT MAGI

Subcapitol 07 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,500 375,00

TOTAL Subcapitol 01.06.07 375,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 07 FRANCESC MACIA-CAMI DE LA CREU
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Subcapitol 04 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 9,680 235,80

2 PBA3-DXQQ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 47)

2,56 35,500 90,88

3 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 4,000 88,60

4 PBA3-DXQC m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 46)

2,24 4,000 8,96

5 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

6 PBA3-DXJ2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 45)

1,03 15,520 15,99

TOTAL Subcapitol 01.07.04 640,23

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 07 FRANCESC MACIA-CAMI DE LA CREU

Subcapitol 10 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

TOTAL Subcapitol 01.07.10 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 08 ANTONI AGRAZ

Subcapitol 01 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 6,000 146,16
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2 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 6,000 132,90

3 PBA3-DXJ2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 45)

1,03 16,800 17,30

4 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.08.01 496,36

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 08 ANTONI AGRAZ

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

TOTAL Subcapitol 01.08.02 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 09 SANT JULI

Subcapitol 01 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 6,000 146,16

2 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 6,000 132,90

3 PBA3-DXJ2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 45)

1,03 50,250 51,76

4 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.09.01 530,82

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 09 SANT JULI

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.

750,00 0,100 75,00
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(P - 1)

TOTAL Subcapitol 01.09.02 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 10 VENTURA GASOL

Subcapitol 01 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 12,000 292,32

2 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 12,000 265,80

3 PBA3-DXJ2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 45)

1,03 33,600 34,61

4 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.10.01 792,73

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 10 VENTURA GASOL

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

TOTAL Subcapitol 01.10.02 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 11 FRANCESC MACIA-CARLES RIBA

Subcapitol 01 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 12,000 292,32

2 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 12,000 265,80
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3 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.11.01 758,12

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 11 FRANCESC MACIA-CARLES RIBA

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

TOTAL Subcapitol 01.11.02 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 12 CARLES RIBA-JOAN XXIII

Subcapitol 01 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 10,600 258,22

2 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 8,000 177,20

3 PBA3-DXJ2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 45)

1,03 33,600 34,61

4 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.12.01 670,03

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 12 CARLES RIBA-JOAN XXIII

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

TOTAL Subcapitol 01.12.02 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 13 ABAT BIURE

Subcapitol 01 SENYALITZACIO HORITZONTAL
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1 PQD1-SEPA u Subministrament i col.locació de separador de carril bici model ZEBRA
13 ZERO de la casa ZICLA o similar. De plàstic 100% reciclatge i
mesures de 820 mm de llarg, 210 mm d'ample i 130 mm d'alt, amb 6
bandes reflectores mitjançant pintura i microesferes de vidre.
Totalment col.locat sobre paviment existent i ancorat amb 4 varetes
roscadas de 12 mm de diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY
170 o similar de dos components. (P - 67)

57,76 10,000 577,60

2 PQ47-I7JV u Pilona de plàstic mixt de 200 mm de diàmetre, 1250 mm d'alçària total
i 1000 mm d'alçària aparent, antivandàlica, inclòs formació de
fonamentació amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb 35
kg / m3 d'acer en barres corrugades, col·locada sobre dau de formigó,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
5 1 u (P - 66)

187,98 2,000 375,96

TOTAL Subcapitol 01.13.01 953,56

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 13 ABAT BIURE

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

TOTAL Subcapitol 01.13.02 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 14 RIUS I TAULET

Subcapitol 01 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 6,000 146,16

2 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 6,000 132,90

TOTAL Subcapitol 01.14.01 279,06

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 14 RIUS I TAULET

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT
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1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

TOTAL Subcapitol 01.14.02 75,00

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 15 VALLVIDRERA

Subcapitol 01 SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 PBA2-SPVM m2 Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina
i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa
de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s
un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de
cantells angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina
o material per a la correcta execució. (P - 44)

24,36 12,000 292,32

2 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 43)

22,15 12,000 265,80

3 TRANSPORT UT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessaris (P - 69) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapitol 01.15.01 758,12

Obra 01 Pressupost MILLORA DE LA SEGURETAT DE CRUÏLLES

Capítol 15 VALLVIDRERA

Subcapitol 02 SEGURETAT I SALUT

1 P0SEG-SALT PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions
de recorreguts alternatius per als vehicles.
(P - 1)

750,00 0,100 75,00

TOTAL Subcapitol 01.15.02 75,00

(*) Branques incompletes

EUR
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ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

79.852,04PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

10.380,7713 % DESPESES GENERALS SOBRE 79.852,04....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 79.852,04....................................................................................................................................4.791,12

Subtotal 95.023,93

21 % IVA SOBRE 95.023,93.................................................................................................................................... 19.955,03

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 114.978,96€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT CATORZE MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS )
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ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €750,00PAP0SEG-SALT Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de recorreguts alternatius
per als vehicles.

P- 1

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €13,80m2P2146-DJ34 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 2

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €9,37m2P2146-DJ36 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 3

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €14,79m2P2146-DJ3S Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 4

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,89m2P2146-DJ49 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P- 5

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,02mP2147-DJ5V Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camióP- 6
(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €4,50mP2148-49L5 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 7

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1,87m2P214U-HBQF Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6
a 10 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la
superfície fresada

P- 8

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,74m2P214U-IQEP Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per
a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la
superfície fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm
mínim de gruix (vorera i calçada respectivament)

P- 9

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,86mP214W-FEMC Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 10

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €26,14m2P214Y-I16M Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i
<= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

P- 11

(VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €101,54m3P2212-55L1 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm d'amplada.Càrrega de
terres sobre contenidor o saca

P- 12

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,26m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 13

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,43m3P221B-EL6Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals o mecàniques);
inclou la protecció dels serveis en cas de ser necessari

P- 14

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,36m3P221D-DZ2R Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 15

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,41m3P2258-10CXC Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM, amb picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica

P- 16

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,67m3P2R3-HIGU Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

P- 17

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €27,29m3P2R6-4I6H Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 18

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €15,95m3P2RA-EU2R Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

P- 19

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,99m3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

P- 20

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €93,27m3P930-IQJR Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat

P- 21

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €122,40m3P931-10RNP Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

P- 22

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €58,12mP963-E9P3 Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25
a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat

P- 23

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €74,84mP965-EALC Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

P- 24

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €32,45mP967-E9VO Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

P- 25

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €49,02mP968-E2WL Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de
formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

P- 26

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €18,26mP976-U54N Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

P- 27

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €26,63mP976-U594 Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

P- 28

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €162,09mP981-V80A Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a gual de vehícles de doble capa
per a posició central, de 57x25 cm, de color gris, col·locat sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 29

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €19,11mlP992-4I01 Vorada de peces de formigó, 20 cm de fondària, amb peça recta de formigó model FIOL, doble
capa per a vianants 20x8, rejuntades, amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-15/P/40

P- 30

(DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €41,63m2P9E1-DML1 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 31

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €46,87m2P9E1-DMWJ Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 32

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €50,89m2P9E1-DN0Z Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 33

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €88,49m2P9E1-HR8C Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P- 34

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €23,49m2P9F3-WOCL Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt,
per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6

P- 35

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €25,00m2P9F4-DMI2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
per a paviment, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

P- 36

(VINT-I-CINC EUROS)

 €30,13m2P9G6-4XOJ Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

P- 37

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €54,64m2P9H1-CUOK Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal,
tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

P- 38

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €93,51tP9H5-E8BD Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 39

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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 €90,88tP9H5-E8C0 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada

P- 40

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,37m2P9L1-E97S Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2P- 41
(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €142,13uPA002 Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material necessari, les proves de
funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

P- 42

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €22,15m2PBA2-FIHP Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb mitjans manuals

P- 43

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €24,36m2PBA2-SPVM Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´
(pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.
Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos de 300
g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta execució.

P- 44

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,03mPBA3-DXJ2 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 45

(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €2,24mPBA3-DXQC Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P- 46

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,56mPBA3-DXQQ Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P- 47

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,17mPBA4-DXTM Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 48

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €95,49mlPBARANA1L1 Subministrament i col·lcocació de barana modular d'acer galvanitzat.
Model Universo Max ADO, o equivalent.
Mides 1900 x48x1100.
Diàmetre 48mm amb placa per ancoratge de superfície. 
Ancoratge recomanat: Mitjançant 4 perns d'expansió de M10, segons superfície i projecte.

P- 49

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €53,60uPBB9-DTL1 Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat,
de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical. 

P- 50

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €53,60uPBB9-DTL2 Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical.
Perill resalt. P15A

P- 51

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €53,60uPBB9-DTL3 Placa complementària per a senyals de trànsit, aparcament motos. d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical.

P- 52

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €53,60uPBB9-DTL4 Placa complementària per a senyals de trànsit, reserva aparcament PMR d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical.

P- 53

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €26,04mPBBM-H8AZ Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locadaP- 54
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €1.156,82uPBZB-HOF8 Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs
senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat

P- 55

(MIL  CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €711,67uPCOL_SUBML1 Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
fins a 5 m d'alçària, 3mm gruix, amb base. 
Model ESSENTIALS 1LCL50ES1 BENITO, o equivalent. Amb accessori braç doble d'acer S-235
JR Zincat + pintat negre mate texturitzat RAL 9005, po col·locar les lluminàries a 105º. Model braç
doble 500 D60 ESSENTIALS BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau de formigó HM-25
80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat
per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.

P- 56

(SET-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €635,76uPCOL_SUBML4 Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
fins a 6 m d'alçària,punta 60mm, amb tractament antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i
plantilla. Ref. ICAP60PPE  BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau de formigó HM-25
80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat
per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.

P- 57

(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €747,12uPCOL_SUBML5 Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
fins a 6 m d'alçària,punta 60mm, amb tractament antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i
plantilla. Ref. ICAP60PPE  BENITO, o equivalent.

Inclou braç doble d'acer S-235 JR acabat zincat i pintat negre mate texturitzat RAL 9005. Per
colocar dues lluminàries amb inclinació prevista en projecte (105º).

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau de formigó HM-25
80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la platina en alçada 20cm inferiora paviment acabat
per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment col·locada.

P- 58

(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €265,41uPD55-E3L1 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10
cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6. Inclou bastiment i reixa per embornal, sense orificis majors de 25mm segons
D.209/2023

P- 59

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €54,39mPD731-UCL1 Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons
de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant de combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada junta amb morter de ciment i brunyiment en
l'interior del pou

P- 60

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €365,03uPDB5-5CL1 Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a la nova cota del carrer.
Recrescut de fins a 20 cm (màxim).
Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm), arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6.
Inclou bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de
polipropilè armat

P- 61

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €0,56mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

P- 62

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,75mPG2N-EUG7 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 63

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,22mPG33-E6VA Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

P- 64

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €343,95uPLUM_DUAL2 Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W optica AFR 2700K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable. 
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

P- 65

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €187,98uPQ47-I7JV Pilona de plàstic mixt de 200 mm de diàmetre, 1250 mm d'alçària total i 1000 mm d'alçària
aparent, antivandàlica, inclòs formació de fonamentació amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 /
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb 35 kg / m3 d'acer
en barres corrugades, col·locada sobre dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u

P- 66

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €57,76uPQD1-SEPA Subministrament i col.locació de separador de carril bici model ZEBRA 13 ZERO de la casa ZICLA
o similar. De plàstic 100% reciclatge i mesures de 820 mm de llarg, 210 mm d'ample i 130 mm
d'alt, amb 6 bandes reflectores mitjançant pintura i microesferes de vidre. Totalment col.locat
sobre paviment existent i ancorat amb 4 varetes roscadas de 12 mm de diàmetre mínim i resina
química tipus HILTI HY 170 o similar de dos components.

P- 67

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €286,91m3PR32-8RYX Còdol de riu de 75 a 100 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjanaP- 68
(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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 €200,00UTTRANSPORT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessarisP- 69
(DOS-CENTS EUROS)
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ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

PAP0SEG-SALT Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional amb indicacions de
recorreguts alternatius per als vehicles.

P- 1  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

m2P2146-DJ34 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

P- 2  €13,80

Altres conceptes 13,80 €

m2P2146-DJ36 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P- 3  €9,37

Altres conceptes 9,37 €

m2P2146-DJ3S Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 4  €14,79

Altres conceptes 14,79 €

m2P2146-DJ49 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a
10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

P- 5  €4,89

Altres conceptes 4,89 €

mP2147-DJ5V Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

P- 6  €5,02

Altres conceptes 5,02 €

mP2148-49L5 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 7  €4,50

Altres conceptes 4,50 €

m2P214U-HBQF Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de
gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a
paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la
superfície fresada

P- 8  €1,87

Altres conceptes 1,87 €

m2P214U-IQEP Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de
gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de
runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada.Inclòs gestió
del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo
HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i calçada respectivament)

P- 9  €2,74

Altres conceptes 2,74 €

mP214W-FEMC Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

P- 10  €4,86

Altres conceptes 4,86 €

m2P214Y-I16M Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de
10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 10 m2

P- 11  €26,14
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Altres conceptes 26,14 €

m3P2212-55L1 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a 50cm de fondaria i 40cm
d'amplada.Càrrega de terres sobre contenidor o saca

P- 12  €101,54

B020-05MN Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant  €3,77400
Altres conceptes 97,77 €

m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 13  €5,26

Altres conceptes 5,26 €

m3P221B-EL6Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de serveis exisntents (manuals
o mecàniques); inclou la protecció dels serveis en cas de ser necessari

P- 14  €17,43

Altres conceptes 17,43 €

m3P221D-DZ2R Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 15  €8,36

Altres conceptes 8,36 €

m3P2258-10CXC Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb picó vibrant
elèctric i minicarregadora elèctrica

P- 16  €14,41

Altres conceptes 14,41 €

m3P2R3-HIGU Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km

P- 17  €2,67

Altres conceptes 2,67 €

m3P2R6-4I6H Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 18  €27,29

Altres conceptes 27,29 €

m3P2RA-EU2R Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

P- 19  €15,95

B2RA-28UQ Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

 €15,95000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

P- 20  €6,99

B2RB-HFVL Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

 €6,99200

Altres conceptes -0,00 €

m3P930-IQJR Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat
reglejat

P- 21  €93,27
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B069-2A9H Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

 €77,74200

Altres conceptes 15,53 €

m3P931-10RNP Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
amb dúmper de gasoil

P- 22  €122,40

B06F1-I2C8 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €96,79950

Altres conceptes 25,60 €

mP963-E9P3 Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat

P- 23  €58,12

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €7,60742

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,16640

B960-0GST Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

 €29,85150

Altres conceptes 20,49 €

mP965-EALC Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de
40x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm
d'alçària

P- 24  €74,84

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €15,53182

B964-0GI3 Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm  €37,17000
Altres conceptes 22,14 €

mP967-E9VO Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta

P- 25  €32,45

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €7,21120

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,12678

B962-0GR5 Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

 €6,59400

Altres conceptes 18,52 €

mP968-E2WL Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

P- 26  €49,02

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €9,27155

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,20999

B963-0GTX Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 40x35 cm  €17,14650
Altres conceptes 22,39 €
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mP976-U54N Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris, de
20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó
d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

P- 27  €18,26

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,12498

B069-I4L6 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

 €5,15405

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,08078

B971-TT40 Peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x8 cm, per a rigoles  €4,89850
Altres conceptes 8,00 €

mP976-U594 Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó
d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

P- 28  €26,63

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,29087
B069-I4L6 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20

N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
 €7,73108

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,11807

B971-HDKF Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles  €6,89931
Altres conceptes 11,59 €

mP981-V80A Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a gual de
vehícles de doble capa per a posició central, de 57x25 cm, de color gris,
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 29  €162,09

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €11,85778

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,13049

B980-V800 Peça de formigó per a gual de vehícles de doble capa per a posició central,
de 57x25 cm, de color gris

 €110,61750

Altres conceptes 39,48 €

mlP992-4I01 Vorada de peces de formigó, 20 cm de fondària, amb peça recta de formigó
model FIOL, doble capa per a vianants 20x8, rejuntades, amb morter i
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

P- 30  €19,11

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €3,60200

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06214

B962-IXGC Peça recta de formigó per a vorades model Fiol, doble capa per a vianants
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €6,95640

Altres conceptes 8,49 €

m2P9E1-DML1 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a vorera de color de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 31  €41,63

B011-05ME Aigua  €0,01560
B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1,03988
B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,60112
B083-06UD Colorant en pols per a formigó  €0,92820
B9E2-0HOT Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €14,66400

Altres conceptes 24,38 €

m2P9E1-DMWJ Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

P- 32  €46,87
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B011-05ME Aigua  €0,00156
B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,60112
B083-06UD Colorant en pols per a formigó  €0,92820
B9E2-0HOT Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €12,46440

Altres conceptes 32,87 €

m2P9E1-DN0Z Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

P- 33  €50,89

B011-05ME Aigua  €0,00156
B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,60112
B083-06UD Colorant en pols per a formigó  €0,92820
B9E1-0HP8 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants  €17,78880

Altres conceptes 31,57 €

m2P9E1-HR8C Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2

P- 34  €88,49

B011-05ME Aigua  €0,00156
B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,60112
B083-06UD Colorant en pols per a formigó  €0,92820
B9E2-HYP3 Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt  €24,90840

Altres conceptes 62,05 €

m2P9F3-WOCL Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6
cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6

P- 35  €23,49

B9F3-VENT Peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix,
preu alt, per a paviment

 €18,99240

Altres conceptes 4,50 €

m2P9F4-DMI2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 36  €25,00

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1,05146
B9F3-0HQA Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix,

preu alt, per a paviment
 €16,62600

Altres conceptes 7,32 €

m2P9G6-4XOJ Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat
mecànic

P- 37  €30,13

B06E-12K6 Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I + F

 €19,66073

Altres conceptes 10,47 €

m2P9H1-CUOK Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura
tricomponent acrílic poliuretà

P- 38  €54,64

B896-HYEA Pintura poliuretà bicomponent  €11,41400
B9H7-3522 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8

surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà
 €7,10112

Altres conceptes 36,12 €
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tP9H5-E8BD Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 39  €93,51

B9H1-0HTR Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €88,72000

Altres conceptes 4,79 €

tP9H5-E8C0 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P- 40  €90,88

B9H1-0HXG Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

 €86,09000

Altres conceptes 4,79 €

m2P9L1-E97S Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

P- 41  €1,37

B057-06IQ Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

 €0,28000

Altres conceptes 1,09 €

uPA002 Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el subministrament del material
necessari, les proves de funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

P- 42  €142,13

Altres conceptes 142,13 €

m2PBA2-FIHP Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans
manuals

P- 43  €22,15

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €1,09650

BBA1-2XWR Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

 €5,21220

Altres conceptes 15,84 €

m2PBA2-SPVM Pintura de doble component de color vermell amb aplicació a màquina i
mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa de
partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament s un mínim
de pintura de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de
pintura de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells angulosos de 300
g/m2: Onclou premarcatge i qualsevol feina o material per a la correcta
execució.

P- 44  €24,36

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

 €1,72000

BBA1-2XRJ Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color
vermell, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20%
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes.

 €17,16000

Altres conceptes 5,48 €

mPBA3-DXJ2 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 45  €1,03

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,10965

BBA1-2XWR Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

 €0,52122
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Altres conceptes 0,40 €

mPBA3-DXQC Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 46  €2,24

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,21930

BBA1-2XWR Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

 €1,04244

Altres conceptes 0,98 €

mPBA3-DXQQ Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 47  €2,56

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,27413

BBA1-2XWR Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

 €1,30305

Altres conceptes 0,98 €

mPBA4-DXTM Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 48  €4,17

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

 €0,54825

BBA1-2XWR Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

 €2,60610

Altres conceptes 1,02 €

mlPBARANA1L1 Subministrament i col·lcocació de barana modular d'acer galvanitzat.
Model Universo Max ADO, o equivalent.
Mides 1900 x48x1100.
Diàmetre 48mm amb placa per ancoratge de superfície. 
Ancoratge recomanat: Mitjançant 4 perns d'expansió de M10, segons
superfície i projecte.

P- 49  €95,49

B0AP-07IX Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €4,56000
Altres conceptes 90,93 €

uPBB9-DTL1 Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de vianants S-13. d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical. 

P- 50  €53,60

BBM8-0SBV Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €45,86000

Altres conceptes 7,74 €

uPBB9-DTL2 Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill resalt. P15A d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical.
Perill resalt. P15A

P- 51  €53,60

BBM8-0SBV Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €45,86000

Altres conceptes 7,74 €

uPBB9-DTL3 Placa complementària per a senyals de trànsit, aparcament motos. d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical.

P- 52  €53,60

BBM8-0SBV Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €45,86000

Altres conceptes 7,74 €
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uPBB9-DTL4 Placa complementària per a senyals de trànsit, reserva aparcament PMR
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, fixada mecànicament a suport
vertical.

P- 53  €53,60

BBM8-0SBV Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €45,86000

Altres conceptes 7,74 €

mPBBM-H8AZ Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
col·locada

P- 54  €26,04

BBMF-H5AN Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit  €23,78000
Altres conceptes 2,26 €

uPBZB-HOF8 Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari
laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat

P- 55  €1.156,82

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €51,60000

BBA0-HOPP Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols  €20,17500
BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €92,88000

Altres conceptes 992,17 €

uPCOL_SUBML1 Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de fins a 5 m d'alçària, 3mm gruix, amb base. 
Model ESSENTIALS 1LCL50ES1 BENITO, o equivalent. Amb accessori braç
doble d'acer S-235 JR Zincat + pintat negre mate texturitzat RAL 9005, po
col·locar les lluminàries a 105º. Model braç doble 500 D60 ESSENTIALS
BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau
de formigó HM-25 80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la platina en
alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment
col·locada.

P- 56  €711,67

B06F1-JNFT Formigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €63,70560

BHM2-0FH5 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 5 m
d'alçària, 3mm gruix, amb base, color negre. Casquet 60x90mm per
adaptar-se a a llumenera.

 €566,08000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €42,05000
Altres conceptes 39,83 €

uPCOL_SUBML4 Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de fins a 6 m d'alçària,punta 60mm, amb tractament
antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref. ICAP60PPE
BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau
de formigó HM-25 80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la platina en
alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment
col·locada.

P- 57  €635,76

B06F1-JNFT Formigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €63,70560

BHM2-0FH5 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 5 m
d'alçària, 3mm gruix, amb base, color negre. Casquet 60x90mm per
adaptar-se a a llumenera.

 €399,04000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €42,05000
Altres conceptes 130,96 €
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uPCOL_SUBML5 Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de fins a 6 m d'alçària,punta 60mm, amb tractament
antiorins a la base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref. ICAP60PPE
BENITO, o equivalent.

Inclou braç doble d'acer S-235 JR acabat zincat i pintat negre mate texturitzat
RAL 9005. Per colocar dues lluminàries amb inclinació prevista en projecte
(105º).

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de longitud, sobre dau
de formigó HM-25 80x80x100cm (ample- llarg-fons). Col·locada la platina en
alçada 20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la columna totalment
col·locada.

P- 58  €747,12

B06F1-JNFT Formigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €63,70560

BHM2-0FH5 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 5 m
d'alçària, 3mm gruix, amb base, color negre. Casquet 60x90mm per
adaptar-se a a llumenera.

 €510,40000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €42,05000
Altres conceptes 130,96 €

uPD55-E3L1 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb
morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6. Inclou bastiment i reixa per embornal, sense orificis majors de 25mm
segons D.209/2023

P- 59  €265,41

B011-05ME Aigua  €0,00468
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,14982

B06F1-I0IL Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €6,24294

B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €22,39986

BD51-0M40 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 600x300x50
mm

 €62,17000

Altres conceptes 173,44 €

mPD731-UCL1 Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN
8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de
tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30
cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada junta amb morter de
ciment i brunyiment en l'interior del pou

P- 60  €54,39

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €18,32188
BD76-2AAE Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de

polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

 €7,79280

Altres conceptes 28,28 €
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uPDB5-5CL1 Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a la nova cota del
carrer.
Recrescut de fins a 20 cm (màxim).
Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm), arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6.
Inclou bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

P- 61  €365,03

B011-05ME Aigua  €0,00780
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,62474

B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €4,20000

BDD4-0LVI Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7
kg de pes

 €3,01000

PDBF-DFX1 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter

 €249,86895

Altres conceptes 106,32 €

mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

P- 62  €0,56

BDG0-1C2A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,27540

Altres conceptes 0,28 €

mPG2N-EUG7 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 63  €4,75

BG2Q-1KTC Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €3,24360

Altres conceptes 1,51 €

mPG33-E6VA Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 64  €10,22

BG33-G2TE Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

 €7,98660

Altres conceptes 2,23 €

uPLUM_DUAL2 Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W optica AFR 2700K
BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les làmpades, les proves de
funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable. 
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de transport, maquinaria
auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en funcionament.

P- 65  €343,95

Altres conceptes 343,95 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uPQ47-I7JV Pilona de plàstic mixt de 200 mm de diàmetre, 1250 mm d'alçària total i 1000
mm d'alçària aparent, antivandàlica, inclòs formació de fonamentació amb
formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb 35 kg / m3 d'acer en barres
corrugades, col·locada sobre dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u

P- 66  €187,98

B06F1-I2C8 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €8,06663

B0AM-078F Filferro recuit d'1,3 mm  €0,08588
BQ47-HR7P Pilona de plàstic mixt de 200 mm de diàmetre, 1250 mm d'alçària total i 1000

mm d'alçària aparent, antivandàlica, per a col·locar encastada al paviment
 €136,29000

Altres conceptes 43,54 €

uPQD1-SEPA Subministrament i col.locació de separador de carril bici model ZEBRA 13
ZERO de la casa ZICLA o similar. De plàstic 100% reciclatge i mesures de
820 mm de llarg, 210 mm d'ample i 130 mm d'alt, amb 6 bandes reflectores
mitjançant pintura i microesferes de vidre. Totalment col.locat sobre
paviment existent i ancorat amb 4 varetes roscadas de 12 mm de diàmetre
mínim i resina química tipus HILTI HY 170 o similar de dos components.

P- 67  €57,76

B0AC-HJYL Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 20 mm
de, amb placa de 200x200x10 mm i famella

 €4,00000

BQD1-SEPA Subministrament de separador de carril bici model ZEBRA 13 ZERO de la
casa ZICLA o d'equivalents característiques, qualitats, prestacions,
garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i mesures de 820 mm
de llarg, 210 mm d'ample i 130 mm d'alt, amb 6 bandes reflectores
mitjançant pintura i microesferes de vidre.

 €37,00000

Altres conceptes 16,76 €

m3PR32-8RYX Còdol de riu de 75 a 100 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 68  €286,91

BR38-21CW Còdol de riu, de 75 a 100 mm  €281,05600
Altres conceptes 5,85 €

UTTRANSPORT Transport de maquinària per realitzar els treballs necessarisP- 69  €200,00

Sense descomposició 200,00 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS 



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €33,94h Ajudant jardinerA01-FEP0

 €28,93h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €25,36h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €28,08h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €33,94h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €27,20h ManobreA0D-0000

 €23,17h ManobreA0D-0007

 €27,20h ManobreA0D-00000

 €27,20h ManobreA0D-00001

 €27,20h ManobreA0D-00002

 €27,20h ManobreA0D-00003

 €28,12h Manobre especialistaA0E-0000

 €23,96h Manobre especialistaA0E-000A

 €28,12h Manobre especialistaA0E-00000

 €28,12h Manobre especialistaA0E-00001

 €32,59h Oficial 1aA0F-0000

 €27,76h Oficial 1aA0F-000B

 €32,59h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €29,57h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €29,42h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €38,25h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €32,68h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €27,76h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €32,59h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €32,59h Oficial 1aA0F-00000

 €32,59h Oficial 1aA0F-00001

 €32,59h Oficial 1aA0F-00002

 €32,59h Oficial 1aA0F-00003



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €124,78h Carro de perforació HC-350C110-0052

 €16,31h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €19,75h Compressor amb tres martells pneumàticsC111-0057

 €100,25h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC113-00JJ

 €59,00h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €73,88h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €54,65h Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9
t

C133-10CW8

 €94,89h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €89,10h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €116,98h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €6,34h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €6,25h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €4,72h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cmC13A-W61K

 €61,89h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L0

 €52,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €61,89h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L00

 €61,89h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L01

 €51,69h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €69,37h Camió grua de 5 tC152-0039

 €62,76h Camió gruaC152-003B

 €68,06h Camió per a transport de 20 tC154-003K

 €47,68h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €32,18h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic

C15E-0062

 €7,48h Furgoneta de 3500 kgC15L-I4JW

 €29,87h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036

 €66,00h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €42,46h Escombradora autopropulsadaC174-00GD

 €54,96h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,51h Formigonera de 250 lC176-00FW

 €1,90h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €8,46h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €1,62h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL

 €35,53h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B0-006C

 €27,17h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B0-006D

 €14,48h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

C1B0-H4LE

 €26,40m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CY

 €10,72h Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de
8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació min. 28:1

C20F-00LZ

 €4,78h Regle vibratoriC20K-00DP

 €6,67h Remolinador mecànicC20L-00DO



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,56m3 AiguaB011-05ME

 €6,29kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

B020-05MN

 €21,78t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €21,99t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €47,41t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmB03L-05MX

 €23,43t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N0

 €23,16t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €19,77t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €23,43t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N00

 €23,43t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N01

 €0,29kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €193,91t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W

 €124,98t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,28kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B057-06IQ

 €74,04m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-2A9H

 €72,04m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A9P

 €93,71m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I4L6

 €124,83m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F

B06E-12K6

 €94,59m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €92,19m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I2C8

 €99,54m3 Formigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-JNFT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €62,14t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €39,62t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €3,64kg Colorant en pols per a formigóB083-06UD

 €1,00m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer
B500SD, de 20 mm de, amb placa de 200x200x10 mm
i famella

B0AC-HJYL

 €2,26kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-078F

 €1,14u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IX

 €1,14kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €0,28u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075F

 €11,00t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

B2RA-28UQ

 €4,37t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL

 €8,78kg Pintura poliuretà bicomponentB896-HYEA

 €28,43m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

B960-0GST

 €6,28m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

B962-0GR5

 €6,82m Peça recta de formigó per a vorades model Fiol, doble
capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B962-IXGC

 €16,33m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 40x35 cm

B963-0GTX

 €35,40m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 40x25 cm

B964-0GI3

 €2,07u Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

B971-HDKF
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,97u Peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x8 cm,
per a rigoles

B971-TT40

 €105,35m Peça de formigó per a gual de vehícles de doble capa
per a posició central, de 57x25 cm, de color gris

B980-V800

 €17,44m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

B9E1-0HP8

 €12,22m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E2-0HOT

 €24,42m2 Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu altB9E2-HYP3

 €16,30m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment

B9F3-0HQA

 €18,62m2 Peça rectangular de formigó doble capa, gris, de
10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a paviment

B9F3-VENT

 €88,72t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H1-0HTR

 €86,09t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

B9H1-0HXG

 €73,97t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament
amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

B9H7-3522

 €2,15kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

BBA0-0SD5

 €2,15kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

BBA0-0SD6

 €2,69kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols

BBA0-HOPP

 €14,30kg Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica,
antilliscant, color vermell, acabat setinat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes.

BBA1-2XRJ

 €2,58kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vialsBBA1-2XWQ

 €5,11kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

BBA1-2XWR

 €45,86u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM8-0SBV

 €9,18m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMF-0SIV
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,78m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
senyals de trànsit

BBMF-H5AN

 €62,17u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 600x300x50 mm

BD51-0M40

 €7,64m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

BD76-2AAE

 €24,52m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2

BD77-1JOM

 €3,01u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

BDD4-0LVI

 €0,27m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDG0-1C2A

 €227,26u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDK5-1KIB

 €3,18m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTC

 €7,83m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

BG33-G2TE

 €464,00u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de fins a 5 m d'alçària, 3mm gruix, amb
base, color negre. Casquet 60x90mm per adaptar-se a
a llumenera.

BHM2-0FH5

 €42,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY

 €136,29u Pilona de plàstic mixt de 200 mm de diàmetre, 1250
mm d'alçària total i 1000 mm d'alçària aparent,
antivandàlica, per a col·locar encastada al paviment

BQ47-HR7P

 €37,00u Subministrament de separador de carril bici model
ZEBRA 13 ZERO de la casa ZICLA o d'equivalents
característiques, qualitats, prestacions,
garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i
mesures de 820 mm de llarg, 210 mm d'ample i 130
mm d'alt, amb 6 bandes reflectores
mitjançant pintura i microesferes de vidre.

BQD1-SEPA
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,33m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR32-21DJ

 €175,66t Còdol de riu, de 75 a 100 mmBR38-21CW

 €4,50u Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

BR4H8-26AQ

 €3,22u Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

BR4JA-26FD
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,88m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

B03X-0GW5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,15800/R 23,960001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 25,15800 25,15800
Maquinària:

1,42500/R 1,900000,750C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42500 1,42500
Materials:

30,0504019,770001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

24,99600124,980000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 55,04640 55,04640

0,251581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,88098

81,88098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,44m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

B06D-0L8Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,56400/R 23,960000,900A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,56400 21,56400
Maquinària:

1,57950/R 3,510000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,57950 1,57950
Materials:

0,280801,560000,180B011-05ME =xAiguam3

33,7590021,780001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

14,2935021,990000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

18,74700124,980000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 67,08030 67,08030

0,215641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,43944

90,43944COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €156,97m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,15800/R 23,960001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 25,15800 25,15800
Maquinària:

1,37750/R 1,900000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,37750 1,37750
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAiguam3

27,2826019,770001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

55,100000,29000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

47,49240124,980000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 130,18700 130,18700

0,251581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,97408

156,97408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,31m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,96000/R 23,960001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,96000 23,96000
Maquinària:

1,33000/R 1,900000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33000 1,33000
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAiguam3

32,2251019,770001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

31,24500124,980000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 63,78210 63,78210

0,239601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,31170

89,31170COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €198,34m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,15800/R 23,960001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 25,15800 25,15800
Maquinària:

1,37750/R 1,900000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,37750 1,37750
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAiguam3

30,2481019,770001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

116,000000,29000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

24,99600124,980000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 171,55610 171,55610

0,251581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 198,34318

198,34318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,54kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16970/R 33,940000,005A01-FEP0 =xAjudant jardinerh

0,14710/R 29,420000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,31680 0,31680
Materials:

0,023052,260000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit d'1,3 mmkg

1,197001,140001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,22005 1,22005

0,003171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,54002

1,54002COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,84m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra formigonat

PBBM-4IM7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31700/R 23,170000,100A0D-0007 =xManobreh

1,62950/R 32,590000,050A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 3,94650 3,94650
Materials:

9,180009,180001,000BBMF-0SIV =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a
senyalització vertical

m

2,6589290,439440,0294B06D-0L8Z =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 11,83892 11,83892

0,059201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,84462

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,84462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,77m Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa.

Inclou el material i la instal·lació del nou tub de
clavegeuram dins del tub existent, per donar
continuïtat a la connexió dels nous embornals a la
xarxa de clavegueram.

PD72-EUAE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,08000/R 28,080001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

32,68000/R 32,680001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 60,76000 60,76000
Materials:

25,0104024,520001,020BD77-1JOM =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2

m

Subtotal... 25,01040 25,01040

COST DIRECTE 85,77040

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,77040COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €51,68m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible

PD731-UCZ6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,26800/R 23,170000,400A0D-0007 =xManobreh

3,35440/R 23,960000,140A0E-000A =xManobre especialistah

5,55200/R 27,760000,200A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 18,17440 18,17440
Maquinària:

0,88760/R 6,340000,140C13A-00FP =xPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmh

3,08798/R 52,250000,0591C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,13800/R 62,760000,050C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 7,11358 7,11358
Materials:

18,3218823,160000,7911B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

7,792807,640001,020BD76-2AAE =xTub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

m

Subtotal... 26,11468 26,11468

0,272621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,67528

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,67528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €249,87u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

PDBF-DFX1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,49970/R 23,170000,410A0D-0007 =xManobreh

11,38160/R 27,760000,410A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 20,88130 20,88130
Materials:

1,4144339,620000,0357B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t
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227,26000227,260001,000BDK5-1KIB =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 228,67443 228,67443

0,313221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 249,86895

0,00%DESPESES INDIRECTES

249,86895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €317,75u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W
A4 3000K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 3000 K
Tipus d'òptica: asimètric (A4)
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de
recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les
làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de
transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en
funcionament.

PLUM_DUAL1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,36000/R 25,360001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

29,57000/R 29,570001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 54,93000 54,93000
Altres:

262,00000262,000001,000B_LLUM =xLuminaria tipus DUAL R1 2,7 K 28W, u

Subtotal... 262,00000 262,00000

0,823951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 317,75395

0,00%DESPESES INDIRECTES

317,75395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,31u Subministrament i col·locació de braç d´acer
galvanitzat tipus teula de 500mm per fixació lateral a
colimna troncocònica existent.
Ref. IRAP50TEJA de BENITO o equivalent

PLUM_DUAL3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,72000/R 25,360002,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

59,14000/R 29,570002,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 109,86000 109,86000
Altres:

104,80000262,000000,400B_LLUM =xLuminaria tipus DUAL R1 2,7 K 28W, u
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Subtotal... 104,80000 104,80000

1,647901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 216,30790

0,00%DESPESES INDIRECTES

216,30790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €357,80u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 50W
A4 3000K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 3000 K
Tipus d'òptica: asimètric (A4)
Potència 50W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de
recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les
làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de
transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en
funcionament.

PLUM_DUAL5 Rend.: 0,582

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,57388/R 25,360001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

50,80756/R 29,570001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 94,38144 94,38144
Altres:

262,00000262,000001,000B_LLUM =xLuminaria tipus DUAL R1 2,7 K 28W, u

Subtotal... 262,00000 262,00000

1,415721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 357,79716

0,00%DESPESES INDIRECTES

357,79716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,14m3 substrat per plantació compost per 60% sorra de riu
rentada 2-3mm, 20% compost vegetal i 20% terra
reaprofitada del lloc. Tot barrejat uniformement i
escampat amb retroexcavadora mitjana

PR36-8RL1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37580/R 33,940000,070A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,37580 2,37580
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,41513 4,41513
Materials:

28,4460047,410000,600B03L-05MX =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmt
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7,8660039,330000,200BR32-21DJ =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

m3

Subtotal... 36,31200 36,31200

0,035641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,13857

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,13857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,50u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària
de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

PR4H8-94XW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,500004,500001,000BR4H8-26AQ =xSalvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

u

Subtotal... 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,22u Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

PR4JA-95GR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,220003,220001,000BR4JA-26FD =xTulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

u

Subtotal... 3,22000 3,22000

COST DIRECTE 3,22000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg inclòs

PR64-F15U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40728/R 33,940000,012A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

0,15300/R 38,250000,004A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,56028 0,56028
Materials:

0,007801,560000,005B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,00780 0,00780
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0,008401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,57648

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,57648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €750,00PA Partida al alça a justificar per treballs de seguertat i
salut aprox. 2%.
Inclou la instal·lació de nova senyalització provisional
amb indicacions de recorreguts alternatius per als
vehicles.

P0SEG-SALT Rend.: 1,000P- 1

 €13,80m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

P2146-DJ34 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,10480/R 23,960000,380A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 9,10480 9,10480
Maquinària:

3,09890/R 16,310000,190C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,46300/R 52,250000,028C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,56190 4,56190

0,136571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,80327

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,80327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,37m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ36 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31700/R 23,170000,100A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 2,31700 2,31700
Maquinària:

1,82900/R 59,000000,031C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

5,22500/R 52,250000,100C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,05400 7,05400

COST DIRECTE 9,37100

0,00%DESPESES INDIRECTES
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9,37100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,79m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ3S Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,06320/R 23,960000,420A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 10,06320 10,06320
Maquinària:

2,07137/R 16,310000,127C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,50800/R 52,250000,048C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,57937 4,57937

0,150951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,79352

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,79352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,89m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P2146-DJ49 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,89400/R 59,000000,066C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,99275/R 52,250000,019C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,88675 4,88675

COST DIRECTE 4,88675

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,88675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,02m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

P2147-DJ5V Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68352/R 23,960000,112A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,68352 2,68352
Maquinària:

0,91336/R 16,310000,056C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,38463/R 52,250000,0265C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,29799 2,29799
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0,040251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,02176

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,02176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,50m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P2148-49L5 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39600/R 23,960000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,39600 2,39600
Maquinària:

0,81550/R 16,310000,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,25400/R 52,250000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,06950 2,06950

0,035941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,50144

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,50144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,87m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a
10 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a
paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre
camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

P214U-HBQF Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37072/R 23,170000,016A0D-0007 =xManobreh

0,22208/R 27,760000,008A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 0,59280 0,59280
Maquinària:

0,13048/R 16,310000,008C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,80200/R 100,250000,008C113-00JJ =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah

0,33968/R 42,460000,008C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 1,27216 1,27216

0,008891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,87385

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,87385COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,74m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a
paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una
capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de
gruix (vorera i calçada respectivament)

P214U-IQEP Rend.: 0,154P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46675/R 23,960000,003A0E-000A =xManobre especialistah

0,27039/R 27,760000,0015A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,73714 0,73714
Maquinària:

0,97646/R 100,250000,0015C113-00JJ =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah

0,61617/R 94,890000,001C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,41357/R 42,460000,0015C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 2,00620 2,00620

COST DIRECTE 2,74334

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,74334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,86m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P214W-FEMC Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,59400/R 23,960000,150A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 3,59400 3,59400
Maquinària:

1,26900/R 8,460000,150C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,26900 1,26900

COST DIRECTE 4,86300

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,86300COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,14m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra
granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <=
1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P214Y-I16M Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,95478/R 23,170000,4728A0D-0007 =xManobreh

11,32829/R 23,960000,4728A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,28307 22,28307
Maquinària:

3,85568/R 16,310000,2364C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 3,85568 3,85568

COST DIRECTE 26,13875

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,13875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,54m3 Excavació de rasa per fonament de vorada. fins a
50cm de fondaria i 40cm d'amplada.Càrrega de terres
sobre contenidor o saca

P2212-55L1 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,43800/R 23,170001,400A0D-0007 =xManobreh

35,94000/R 23,960001,500A0E-000A =xManobre especialistah

22,20800/R 27,760000,800A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 90,58600 90,58600
Maquinària:

1,87170/R 124,780000,015C110-0052 =xCarro de perforació HC-350h

3,95000/R 19,750000,200C111-0057 =xCompressor amb tres martells pneumàticsh

Subtotal... 5,82170 5,82170
Materials:

3,774006,290000,600B020-05MN =xExplosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

kg

Subtotal... 3,77400 3,77400

1,358791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,54049

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,54049COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,26m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P2214-AYNM Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,26410/R 116,980000,045C139-00LK =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 5,26410 5,26410

COST DIRECTE 5,26410

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,26410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,43m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió/contenidor.

Inclou les cales necessaries per a la detecció de
serveis exisntents (manuals o mecàniques); inclou la
protecció dels serveis en cas de ser necessari

P221B-EL6Z Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32910/R 23,170000,230A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 5,32910 5,32910
Maquinària:

12,01750/R 52,250000,230C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,01750 12,01750

0,079941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,42654

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,42654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,36m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P221D-DZ2R Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,36000/R 52,250000,160C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,36000 8,36000

COST DIRECTE 8,36000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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8,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,41m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM, amb picó vibrant elèctric
i minicarregadora elèctrica

P2258-10CXC Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46340/R 23,170000,020A0D-0007 =xManobreh

10,78200/R 23,960000,450A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 11,24540 11,24540
Maquinària:

0,87440/R 54,650000,016C133-10CW8 =xMinicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9
t

h

2,12400/R 4,720000,450C13A-W61K =xPicó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 2,99840 2,99840

0,168681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,41248

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,41248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,67m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 5 km

P2R3-HIGU Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,67008/R 47,680000,056C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,67008 2,67008

COST DIRECTE 2,67008

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,67008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,29m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P2R6-4I6H Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,89100/R 89,100000,010C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

26,40000/R 26,400001,000C1R1-00CY =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 27,29100 27,29100
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COST DIRECTE 27,29100

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,29100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,95m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

P2RA-EU2R Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,9500011,000001,450B2RA-28UQ =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 15,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,99m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

P2RB-HIFS Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,992004,370001,600B2RB-HFVL =xDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

t

Subtotal... 6,99200 6,99200

COST DIRECTE 6,99200

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,99200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,27m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

P930-IQJR Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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10,42650/R 23,170000,450A0D-0007 =xManobreh

4,16400/R 27,760000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 14,59050 14,59050
Maquinària:

0,71700/R 4,780000,150C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,71700 0,71700
Materials:

77,7420074,040001,050B069-2A9H =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

Subtotal... 77,74200 77,74200

0,218861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,26836

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,26836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,40m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

P931-10RNP Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,12160/R 23,170000,480A0D-0007 =xManobreh

3,83360/R 23,960000,160A0E-000A =xManobre especialistah

4,44160/R 27,760000,160A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 19,39680 19,39680
Maquinària:

5,14880/R 32,180000,160C15E-0062 =xDúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic

h

0,76480/R 4,780000,160C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 5,91360 5,91360
Materials:

96,7995092,190001,050B06F1-I2C8 =xFormigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

Subtotal... 96,79950 96,79950

0,290951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,40085

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,40085COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €58,12m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat

P963-E9P3 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,16425/R 23,170000,525A0D-0007 =xManobreh

8,32800/R 27,760000,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 20,49225 20,49225
Materials:

7,6074272,040000,1056B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,1664039,620000,0042B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

29,8515028,430001,050B960-0GST =xVorada corba de formigó,, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 37,62532 37,62532

COST DIRECTE 58,11757

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,11757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,84m Vorada de pedra granítica, recta, escairada,
buixardada, per a vorada, de 40x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm
d'alçària

P965-EALC Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,90200/R 23,170000,600A0D-0007 =xManobreh

7,91160/R 27,760000,285A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 21,81360 21,81360
Materials:

15,5318272,040000,2156B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

37,1700035,400001,050B964-0GI3 =xPedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 40x25 cm

m

Subtotal... 52,70182 52,70182
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0,327201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,84262

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,84262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,45m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

P967-E9VO Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,58500/R 23,170000,500A0D-0007 =xManobreh

6,66240/R 27,760000,240A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,24740 18,24740
Materials:

7,2112072,040000,1001B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,1267839,620000,0032B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

6,594006,280001,050B962-0GR5 =xPeça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 13,93198 13,93198

0,273711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,45309

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,45309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,02m Vorada recta de peces de formigó amb rigola,
monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de
formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

P968-E2WL Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,07157/R 23,170000,521A0D-0007 =xManobreh

9,99360/R 27,760000,360A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 22,06517 22,06517
Materials:

9,2715572,040000,1287B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,2099939,620000,0053B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

17,1465016,330001,050B963-0GTX =xPeça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 40x35 cm

m

Subtotal... 26,62804 26,62804

0,330981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,02419

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,02419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,26m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de
formigó color gris, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no
estructural i rejuntades amb beurada de ciment

P976-U54N Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94628/R 23,170000,084A0D-0007 =xManobreh

5,82960/R 27,760000,210A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 7,77588 7,77588
Maquinària:

0,11340/R 1,620000,070C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,11340 0,11340
Materials:

0,12498124,980000,001B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

5,1540593,710000,055B069-I4L6 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

0,0807862,140000,0013B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,898500,970005,050B971-TT40 =xPeça monocapa de formigó color gris, de 20x20x8 cm,
per a rigoles

u

Subtotal... 10,25831 10,25831

0,116641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,26423

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,26423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,63m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no
estructural i rejuntades amb beurada de ciment

P976-U594 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91942/R 23,170000,126A0D-0007 =xManobreh
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8,32800/R 27,760000,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 11,24742 11,24742
Maquinària:

0,17010/R 1,620000,105C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,17010 0,17010
Materials:

0,29087193,910000,0015B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

7,7310893,710000,0825B069-I4L6 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

0,1180762,140000,0019B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

6,899312,070003,333B971-HDKF =xPeça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

u

Subtotal... 15,03933 15,03933

0,168711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,62556

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,62556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,09m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de
formigó per a gual de vehícles de doble capa per a
posició central, de 57x25 cm, de color gris, col·locat
sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P981-V80A Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,32850/R 23,170001,050A0D-0007 =xManobreh

14,57400/R 27,760000,525A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 38,90250 38,90250
Materials:

11,8577872,040000,1646B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,1304962,140000,0021B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

110,61750105,350001,050B980-V800 =xPeça de formigó per a gual de vehícles de doble capa
per a posició central, de 57x25 cm, de color gris

m

Subtotal... 122,60577 122,60577

0,583541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,09181

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,09181COST EXECUCIÓ MATERIAL



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,11ml Vorada de peces de formigó, 20 cm de fondària, amb
peça recta de formigó model FIOL, doble capa per a
vianants 20x8, rejuntades, amb morter i col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

P992-4I01 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47550/R 23,170000,150A0D-0007 =xManobreh

4,88850/R 32,590000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 8,36400 8,36400
Materials:

3,6020072,040000,050B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,0621462,140000,001B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

6,956406,820001,020B962-IXGC =xPeça recta de formigó per a vorades model Fiol, doble
capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 10,62054 10,62054

0,125461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,63m2 Paviment de panot tàctil indicador direccional per a
vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P9E1-DML1 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93478/R 23,170000,2993A0D-0007 =xManobreh

14,61336/R 32,590000,4484A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 21,54814 21,54814
Materials:

0,015601,560000,010B011-05ME =xAiguam3

1,0398823,160000,0449B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,60112193,910000,0031B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,928203,640000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

14,6640012,220001,200B9E2-0HOT =xPanot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

2,5055681,880980,0306B03X-0GW5 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

m3

Subtotal... 19,75436 19,75436



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,323221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,62572

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,62572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,87m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

P9E1-DMWJ Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,16931/R 23,170000,4389A0D-0007 =xManobreh

16,06194/R 27,760000,5786A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 26,23125 26,23125
Materials:

0,001561,560000,001B011-05ME =xAiguam3

0,60112193,910000,0031B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,928203,640000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

12,4644012,220001,020B9E2-0HOT =xPanot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

6,24781198,343180,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 20,24309 20,24309

0,393471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,86781

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,86781COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,89m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

P9E1-DN0Z Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,16931/R 23,170000,4389A0D-0007 =xManobreh

16,06194/R 27,760000,5786A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 26,23125 26,23125
Materials:

0,001561,560000,001B011-05ME =xAiguam3

0,60112193,910000,0031B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,928203,640000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

17,7888017,440001,020B9E1-0HP8 =xPanot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

m2



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,94468156,974080,0315B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 24,26436 24,26436

0,393471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,88908

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,88908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,49m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

P9E1-HR8C Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,81224/R 23,170000,9414A0D-0007 =xManobreh

34,45016/R 27,760001,241A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 56,26240 56,26240
Materials:

0,001561,560000,001B011-05ME =xAiguam3

0,60112193,910000,0031B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,928203,640000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

24,9084024,420001,020B9E2-HYP3 =xPanot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu altm2

4,94468156,974080,0315B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 31,38396 31,38396

0,843941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,49030

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,49030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,49m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa,
gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a
paviment, col·locats amb morter de ciment 1:6

P9F3-WOCL Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,9924018,620001,020B9F3-VENT =xPeça rectangular de formigó doble capa, gris, de
10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a paviment

m2



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,5013189,311700,0504B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,49371 23,49371

COST DIRECTE 23,49371

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,49371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,00m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa,
gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a
paviment, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

P9F4-DMI2 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05475/R 23,170000,175A0D-0007 =xManobreh

0,47920/R 23,960000,020A0E-000A =xManobre especialistah

2,55670/R 27,760000,0921A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 7,09065 7,09065
Maquinària:

0,12500/R 6,250000,020C13A-00FQ =xSafata vibrant combustible amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,12500 0,12500
Materials:

1,0514623,160000,0454B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

16,6260016,300001,020B9F3-0HQA =xPeça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment

m2

Subtotal... 17,67746 17,67746

0,106361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,99947

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,99947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,13m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic

P9G6-4XOJ Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,09740/R 23,170000,220A0D-0007 =xManobreh

4,88850/R 32,590000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 9,98590 9,98590
Maquinària:



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,33350/R 6,670000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,33350 0,33350
Materials:

19,66073124,830000,1575B06E-12K6 =xFormigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F

m3

Subtotal... 19,66073 19,66073

0,149791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,12992

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,12992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,64m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa
en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura
tricomponent acrílic poliuretà

P9H1-CUOK Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31700/R 23,170000,100A0D-0007 =xManobreh

16,65600/R 27,760000,600A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,97300 18,97300
Maquinària:

0,50000/R 6,250000,080C13A-00FQ =xSafata vibrant combustible amb placa de 60 cmh

10,20900/R 68,060000,150C154-003K =xCamió per a transport de 20 th

3,30000/R 66,000000,050C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

2,74800/R 54,960000,050C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,10720/R 10,720000,010C20F-00LZ =xMàquina de pulverització sense aire, amb un cabal de
8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació min. 28:1

h

Subtotal... 16,86420 16,86420
Materials:

11,414008,780001,300B896-HYEA =xPintura poliuretà bicomponentkg

7,1011273,970000,096B9H7-3522 =xMescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament
amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

t

Subtotal... 18,51512 18,51512

0,284601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,63691

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,63691COST EXECUCIÓ MATERIAL



ELEVAR PASSOS DE VIANANTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €93,51t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E8BD Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99262/R 23,170000,086A0D-0007 =xManobreh

0,52744/R 27,760000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,52006 2,52006
Maquinària:

0,88656/R 73,880000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,79200/R 66,000000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,54960/R 54,960000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,22816 2,22816
Materials:

88,7200088,720001,000B9H1-0HTR =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 88,72000 88,72000

0,037801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,50602

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,50602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,88t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E8C0 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99262/R 23,170000,086A0D-0007 =xManobreh

0,52744/R 27,760000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,52006 2,52006
Maquinària:

0,88656/R 73,880000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,79200/R 66,000000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,54960/R 54,960000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,22816 2,22816
Materials:

86,0900086,090001,000B9H1-0HXG =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

t

Subtotal... 86,09000 86,09000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,037801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,87602

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,87602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,37m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

P9L1-E97S Rend.: 0,167P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43042/R 23,960000,003A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 0,43042 0,43042
Maquinària:

0,53659/R 29,870000,003C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,12713/R 42,460000,0005C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,66372 0,66372
Materials:

0,280000,280001,000B057-06IQ =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 1,37414

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,37414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,13u Connexió a la xarxa d'enllumenat existent.

Inclou els treballs de connexió, amb el
subministrament del material necessari, les proves de
funcionament,... 
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en
funcionament.

PA002 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,40000/R 25,360002,500A01-FEPD =xAjudant electricistah

73,92500/R 29,570002,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 137,32500 137,32500

4,806383,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,13138

0,00%DESPESES INDIRECTES

142,13138COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,15m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans
manuals

PBA2-FIHP Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,10950/R 23,170000,350A0D-0007 =xManobreh

7,49520/R 27,760000,270A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 15,60470 15,60470
Materials:

1,096502,150000,510BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

5,212205,110001,020BBA1-2XWR =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg

Subtotal... 6,30870 6,30870

0,234071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,14747

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,14747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,36m2 Pintura de doble component de color vermell amb
aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´
(pintura+vidre+pintura) amb acabat d'una capa de
partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament s un mínim de pintura de 60 SRT segons la
norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura
de 1600 g/m2 i de partícule de vidre de cantells
angulosos de 300 g/m2: Onclou premarcatge i
qualsevol feina o material per a la correcta execució.

PBA2-SPVM Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45602/R 23,170000,106A0D-0007 =xManobreh

2,94256/R 27,760000,106A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 5,39858 5,39858
Materials:

1,720002,150000,800BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

kg

17,1600014,300001,200BBA1-2XRJ =xAplicació manual de dues mans de pintura plàstica,
antilliscant, color vermell, acabat setinat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes.

kg

Subtotal... 18,88000 18,88000

0,080981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,35956

0,00%DESPESES INDIRECTES
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24,35956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

PBA3-DXJ2 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08110/R 23,170000,0035A0D-0007 =xManobreh

0,19432/R 27,760000,007A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,27542 0,27542
Maquinària:

0,12436/R 35,530000,0035C1B0-006C =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,12436 0,12436
Materials:

0,109652,150000,051BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

0,521225,110000,102BBA1-2XWR =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg

Subtotal... 0,63087 0,63087

0,004131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,03478

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,03478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXQC Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19695/R 23,170000,0085A0D-0007 =xManobreh

0,47192/R 27,760000,017A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,66887 0,66887
Maquinària:

0,30201/R 35,530000,0085C1B0-006C =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,30201 0,30201
Materials:

0,219302,150000,102BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

1,042445,110000,204BBA1-2XWR =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg
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Subtotal... 1,26174 1,26174

0,010031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,24265

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,24265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,56m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXQQ Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19695/R 23,170000,0085A0D-0007 =xManobreh

0,47192/R 27,760000,017A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,66887 0,66887
Maquinària:

0,30201/R 35,530000,0085C1B0-006C =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,30201 0,30201
Materials:

0,274132,150000,1275BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

1,303055,110000,255BBA1-2XWR =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg

Subtotal... 1,57718 1,57718

0,010031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,55809

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,55809COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,17m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

PBA4-DXTM Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22012/R 23,170000,0095A0D-0007 =xManobreh

0,52744/R 27,760000,019A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,74756 0,74756
Maquinària:

0,25812/R 27,170000,0095C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h
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Subtotal... 0,25812 0,25812
Materials:

0,548252,150000,255BBA0-0SD5 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

kg

2,606105,110000,510BBA1-2XWR =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg

Subtotal... 3,15435 3,15435

0,011211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,17124

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,17124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,49ml Subministrament i col·lcocació de barana modular
d'acer galvanitzat.
Model Universo Max ADO, o equivalent.
Mides 1900 x48x1100.
Diàmetre 48mm amb placa per ancoratge de
superfície. 
Ancoratge recomanat: Mitjançant 4 perns d'expansió
de M10, segons superfície i projecte.

PBARANA1L1 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,57200/R 28,930000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

17,92450/R 32,590000,550A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 29,49650 29,49650
Materials:

4,560001,140004,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

Subtotal... 4,56000 4,56000
Altres:

61,2000060,000001,020B_BAR-EXT =xBarana en acer galvanitzat amb cantonades corbades
i un tub intermedi longitudinal. 
Mides de 1900mm x 900mm alt amb placa soldada i
foradada
n els seus extrems per cargolar a paviment (cargols no
inclosa). 
Construïda amb el tub galvanitzat de Ø48x1.5mm i
repassos de soldadures amb pintura galvànica. 

ml

% 0,2381495,256000,25%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 61,43814 61,43814

COST DIRECTE 95,49464

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,49464COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €53,60u Placa complementària per a senyals de trànsit, Pas de
vianants S-13. d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm,
fixada mecànicament a suport vertical. 

PBB9-DTL1 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80800/R 28,080000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,26800/R 32,680000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,07600 6,07600
Maquinària:

1,56900/R 62,760000,025C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 1,56900 1,56900
Materials:

45,8600045,860001,000BBM8-0SBV =xPlaca complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 45,86000 45,86000

0,091141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,59614

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,59614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,60u Placa complementària per a senyals de trànsit, Perill
resalt. P15A d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm,
fixada mecànicament a suport vertical.
Perill resalt. P15A

PBB9-DTL2 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80800/R 28,080000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,26800/R 32,680000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,07600 6,07600
Maquinària:

1,56900/R 62,760000,025C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 1,56900 1,56900
Materials:

45,8600045,860001,000BBM8-0SBV =xPlaca complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 45,86000 45,86000

0,091141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,59614

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,59614COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €53,60u Placa complementària per a senyals de trànsit,
aparcament motos. d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, fixada mecànicament a suport vertical.

PBB9-DTL3 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80800/R 28,080000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,26800/R 32,680000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,07600 6,07600
Maquinària:

1,56900/R 62,760000,025C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 1,56900 1,56900
Materials:

45,8600045,860001,000BBM8-0SBV =xPlaca complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 45,86000 45,86000

0,091141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,59614

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,59614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,60u Placa complementària per a senyals de trànsit, reserva
aparcament PMR d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60
cm, fixada mecànicament a suport vertical.

PBB9-DTL4 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80800/R 28,080000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,26800/R 32,680000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,07600 6,07600
Maquinària:

1,56900/R 62,760000,025C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 1,56900 1,56900
Materials:

45,8600045,860001,000BBM8-0SBV =xPlaca complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 45,86000 45,86000

0,091141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,59614

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,59614COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,04m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, col·locada

PBBM-H8AZ Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76461/R 23,170000,033A0D-0007 =xManobreh

0,91608/R 27,760000,033A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 1,68069 1,68069
Maquinària:

0,55496/R 69,370000,008C152-0039 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,55496 0,55496
Materials:

23,7800023,780001,000BBMF-H5AN =xTub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 23,78000 23,78000

0,025211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,04086

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,04086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.156,82u Equip de reposició de senyalització horitzontal i
marques vials en horari laborable diürn, inclòs
senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat

PBZB-HOF8 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

185,36000/R 23,170008,000A0D-0007 =xManobreh

191,68000/R 23,960008,000A0E-000A =xManobre especialistah

222,08000/R 27,760008,000A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 599,12000 599,12000
Maquinària:

59,84000/R 7,480008,000C15L-I4JW =xFurgoneta de 3500 kgh

217,36000/R 27,170008,000C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

115,84000/R 14,480008,000C1B0-H4LE =xMàquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

h

Subtotal... 393,04000 393,04000
Materials:

51,600002,1500024,000BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

20,175002,690007,500BBA0-HOPP =xMicropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols

kg

92,880002,5800036,000BBA1-2XWQ =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg

Subtotal... 164,65500 164,65500

COST DIRECTE 1.156,81500

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1.156,81500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €711,67u Subministrament i col·locació de columna de planxa
d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 5 m
d'alçària, 3mm gruix, amb base. 
Model ESSENTIALS 1LCL50ES1 BENITO, o
equivalent. Amb accessori braç doble d'acer S-235 JR
Zincat + pintat negre mate texturitzat RAL 9005, po
col·locar les lluminàries a 105º. Model braç doble 500
D60 ESSENTIALS BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de
longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm
(ample- llarg-fons). Col·locada la platina en alçada
20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la
columna totalment col·locada.

PCOL_SUBML1 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01376/R 25,360000,316A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,79250/R 23,170000,250A0D-0007 =xManobreh

9,34412/R 29,570000,316A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 23,15038 23,15038
Maquinària:

16,33404/R 51,690000,316C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 16,33404 16,33404
Materials:

63,7056099,540000,640B06F1-JNFT =xFormigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

566,08000464,000001,220BHM2-0FH5 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de fins a 5 m d'alçària, 3mm gruix, amb
base, color negre. Casquet 60x90mm per adaptar-se a
a llumenera.

u

42,0500042,050001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 671,83560 671,83560

0,347261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 711,66728

0,00%DESPESES INDIRECTES

711,66728COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €635,76u Subministrament i col·locació de columna de planxa
d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 6 m
d'alçària,punta 60mm, amb tractament antiorins a la
base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref.
ICAP60PPE  BENITO, o equivalent.

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de
longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm
(ample- llarg-fons). Col·locada la platina en alçada
20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la
columna totalment col·locada.

PCOL_SUBML4 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,36000/R 25,360001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

23,17000/R 23,170001,000A0D-0007 =xManobreh

29,57000/R 29,570001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 78,10000 78,10000
Maquinària:

51,69000/R 51,690001,000C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 51,69000 51,69000
Materials:

63,7056099,540000,640B06F1-JNFT =xFormigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

399,04000464,000000,860BHM2-0FH5 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de fins a 5 m d'alçària, 3mm gruix, amb
base, color negre. Casquet 60x90mm per adaptar-se a
a llumenera.

u

42,0500042,050001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 504,79560 504,79560

1,171501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 635,75710

0,00%DESPESES INDIRECTES

635,75710COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €747,12u Subministrament i col·locació de columna de planxa
d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 6 m
d'alçària,punta 60mm, amb tractament antiorins a la
base fins a la portella. Inclou perns i plantilla. Ref.
ICAP60PPE  BENITO, o equivalent.

Inclou braç doble d'acer S-235 JR acabat zincat i pintat
negre mate texturitzat RAL 9005. Per colocar dues
lluminàries amb inclinació prevista en projecte (105º).

Base de columna col·locada amb 40 perns de 70cm de
longitud, sobre dau de formigó HM-25 80x80x100cm
(ample- llarg-fons). Col·locada la platina en alçada
20cm inferiora paviment acabat per quedar embeguda.
Detalls segons fitxa tècnica i plànols

Inclou la platina, perns, tornilleria,... per deixar la
columna totalment col·locada.

PCOL_SUBML5 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,36000/R 25,360001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

23,17000/R 23,170001,000A0D-0007 =xManobreh

29,57000/R 29,570001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 78,10000 78,10000
Maquinària:

51,69000/R 51,690001,000C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 51,69000 51,69000
Materials:

63,7056099,540000,640B06F1-JNFT =xFormigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

510,40000464,000001,100BHM2-0FH5 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de fins a 5 m d'alçària, 3mm gruix, amb
base, color negre. Casquet 60x90mm per adaptar-se a
a llumenera.

u

42,0500042,050001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 616,15560 616,15560

1,171501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 747,11710

0,00%DESPESES INDIRECTES

747,11710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €265,41u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm i reixa, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou
bastiment i reixa per embornal, sense orificis majors de
25mm segons D.209/2023

PD55-E3L1 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

67,16983/R 23,170002,899A0D-0007 =xManobreh

80,47624/R 27,760002,899A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 147,64607 147,64607
Materials:

0,004681,560000,003B011-05ME =xAiguam3

1,14982124,980000,0092B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,2429494,590000,066B06F1-I0IL =xFormigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

22,399860,2800079,9995B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

62,1700062,170001,000BD51-0M40 =xBastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 600x300x50 mm

u

23,57751156,974080,1502B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 115,54481 115,54481

2,214691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 265,40557

0,00%DESPESES INDIRECTES

265,40557COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,39m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de
combustible.
Inclou connexionat a pou de clavagueram, repassada
junta amb morter de ciment i brunyiment en l'interior
del pou

PD731-UCL1 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,42650/R 23,170000,450A0D-0007 =xManobreh

4,31280/R 23,960000,180A0E-000A =xManobre especialistah

6,10720/R 27,760000,220A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 20,84650 20,84650
Maquinària:

0,88760/R 6,340000,140C13A-00FP =xPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmh

3,08798/R 52,250000,0591C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,13800/R 62,760000,050C152-003B =xCamió gruah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,11358 7,11358
Materials:

18,3218823,160000,7911B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

7,792807,640001,020BD76-2AAE =xTub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

m

Subtotal... 26,11468 26,11468

0,312701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,38746

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,38746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €365,03u Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a
la nova cota del carrer.
Recrescut de fins a 20 cm (màxim).
Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm),
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6.
Inclou bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a
pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

PDB5-5CL1 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,08410/R 23,170001,730A0D-0007 =xManobreh

48,02480/R 27,760001,730A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 88,10890 88,10890
Materials:

0,007801,560000,005B011-05ME =xAiguam3

1,62474124,980000,013B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,200000,2800015,000B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

3,010003,010001,000BDD4-0LVI =xGraó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

u

12,8162389,311700,1435B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 21,65877 21,65877
Partides d'obra:

249,86895249,868951,000PDBF-DFX1 =xBastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

u

Subtotal... 249,86895 249,86895
Altres:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
% 5,39455359,636671,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 5,39455 5,39455

COST DIRECTE 365,03117

0,00%DESPESES INDIRECTES

365,03117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,56m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

PDG5-HA2I Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28080/R 28,080000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,28080 0,28080
Materials:

0,275400,270001,020BDG0-1C2A =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0,27540 0,27540

0,004211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,56041

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,56041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUG7 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50720/R 25,360000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,97581/R 29,570000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,48301 1,48301
Materials:

3,243603,180001,020BG2Q-1KTC =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,24360 3,24360

0,022251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,74886

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,74886COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,22m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E6VA Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01440/R 25,360000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,18280/R 29,570000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,19720 2,19720
Materials:

7,986607,830001,020BG33-G2TE =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 7,98660 7,98660

0,032961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,21676

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,21676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €343,95u Subministrament i col·locació Luminaria MILAN S 20W
optica AFR 2700K BENITO, o equivalent
Temperatura de color: 2700 K
Potència 20W
Classe I
Descripció: luminària LED per a la il·luminació de
recorreguts i espais urbans
Dispositiu de protecció contra sobrecàrregues: integrat
Inclou el subministrament i col·locació de les
làmpades, les proves de funcionament i programació.
Inclou driver Xitanium programable. 
Inclou els accessoris auxiliars, mitjans d'elevació i de
transport, maquinaria auxiliar,...
El sistema es deixarà totalment instal·lat i en
funcionament.

PLUM_DUAL2 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,36000/R 25,360001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

29,57000/R 29,570001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 54,93000 54,93000
Altres:

288,20000262,000001,100B_LLUM =xLuminaria tipus DUAL R1 2,7 K 28W, u

Subtotal... 288,20000 288,20000
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0,823951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 343,95395

0,00%DESPESES INDIRECTES

343,95395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,98u Pilona de plàstic mixt de 200 mm de diàmetre, 1250
mm d'alçària total i 1000 mm d'alçària aparent,
antivandàlica, inclòs formació de fonamentació amb
formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6 amb 35 kg / m3 d'acer en barres corrugades,
col·locada sobre dau de formigó, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u

PQ47-I7JV Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,07861/R 23,170000,7371A0D-0007 =xManobreh

20,46190/R 27,760000,7371A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 37,54051 37,54051
Maquinària:

0,34485/R 52,250000,0066C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 0,34485 0,34485
Materials:

8,0666392,190000,0875B06F1-I2C8 =xFormigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

0,085882,260000,038B0AM-078F =xFilferro recuit d'1,3 mmkg

136,29000136,290001,000BQ47-HR7P =xPilona de plàstic mixt de 200 mm de diàmetre, 1250
mm d'alçària total i 1000 mm d'alçària aparent,
antivandàlica, per a col·locar encastada al paviment

u

4,716311,540023,0625B0B6-107C =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 149,15882 149,15882

0,938512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 187,98269

0,00%DESPESES INDIRECTES

187,98269COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €57,76u Subministrament i col.locació de separador de carril
bici model ZEBRA 13 ZERO de la casa ZICLA o
similar. De plàstic 100% reciclatge i mesures de 820
mm de llarg, 210 mm d'ample i 130 mm d'alt, amb 6
bandes reflectores mitjançant pintura i microesferes de
vidre. Totalment col.locat sobre paviment existent i
ancorat amb 4 varetes roscadas de 12 mm de
diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY 170 o
similar de dos components.

PQD1-SEPA Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,10950/R 23,170000,350A0D-0007 =xManobreh

4,16400/R 27,760000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 12,27350 12,27350
Maquinària:

4,48800/R 7,480000,600C15L-I4JW =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 4,48800 4,48800
Materials:

4,000001,000004,000B0AC-HJYL =xPern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer
B500SD, de 20 mm de, amb placa de 200x200x10 mm
i famella

m

37,0000037,000001,000BQD1-SEPA =xSubministrament de separador de carril bici model
ZEBRA 13 ZERO de la casa ZICLA o d'equivalents
característiques, qualitats, prestacions,
garanties i certificacions. De plàstic 100% reciclatge i
mesures de 820 mm de llarg, 210 mm d'ample i 130
mm d'alt, amb 6 bandes reflectores
mitjançant pintura i microesferes de vidre.

u

Subtotal... 41,00000 41,00000

COST DIRECTE 57,76150

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,76150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €286,91m3 Còdol de riu de 75 a 100 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

PR32-8RYX Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03640/R 33,940000,060A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,03640 2,03640
Maquinària:

3,78813/R 52,250000,0725C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,78813 3,78813
Materials:

281,05600175,660001,600BR38-21CW =xCòdol de riu, de 75 a 100 mmt

Subtotal... 281,05600 281,05600
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0,030551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 286,91108

0,00%DESPESES INDIRECTES

286,91108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,00UT Transport de maquinària per realitzar els treballs
necessaris

TRANSPORT Rend.: 1,000P- 69
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €262,00u Luminaria tipus DUAL R1 2,7 K 28W, B_LLUM

 €60,00ml Barana en acer galvanitzat amb cantonades corbades
i un tub intermedi longitudinal. 
Mides de 1900mm x 900mm alt amb placa soldada i
foradada
n els seus extrems per cargolar a paviment (cargols no
inclosa). 
Construïda amb el tub galvanitzat de Ø48x1.5mm i
repassos de soldadures amb pintura galvànica. 

B_BAR-EXT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.2. Objecte 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de la 
millora de la seguretat de cruïlles als camins escolars dels barris del Centre de Sant Cugat, així com complir 
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integrarà en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

PROMOTOR – PROPIETARI 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés  NIF P 0820400 J 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés  NIF P 0820400 J 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 
 
Tècnic redactor: Laura Gelman Bagaria – Arquitecta Superior 
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2. DADES DEL PROJECTE 

2.1. Autor/s del projecte 

Laura Gelman Bagaria – Arquitecta Superior Participació ciutadana i Acció als Barris. 

2.2. Tipologia de l'obra 

L’objecte del document és la descripció de les feines a realitzar per la millora de la seguretat de cruïlles als 
camins escolars dels barris del Centre de Sant Cugat. Aquesta actuació és una part del conjunt d’accions 
previstes en el projecte Camins Escolars segurs que s’impulsa des de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb 
l’objectiu que les escoles de la ciutat disposin d’itineraris segurs, saludables, sostenibles, i que fomentin 
l’autonomia dels infants. 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres, aquestes no requereixen de projecte tècnic. Amb 
l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada d’acord amb l’article 
12 del reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals. 

Les obres a executar es classifiquen en el grup A (obres de reparació menors). 

2.3. Situació 

Situació:   Diverses ubicacions en el Centre, Sant Cugat del Vallès. 

- A01. Pas de vianants de C/Salvador Espriu amb C/Joan XXIII 
- A02. Pas de vianants C/  Josep Irla amb C/  de la Coma 
- A03. Pas de vianants Av/  de la Clota amb C/  d'Antoni Bell 
- A04. Pas de vianants Av/  Can Magí 
- A05. Av. Torre Blanca amb C/  de Llaceres 
- A06. Pas de vianants Pg. de Sant Magí amb C. de Can Mates 
- A07. Pas de vianants Pg. De Francesc Macià amb C/de l'Abat Guillem d'Avinyó i 
Camí de la Creu 
- A08. Pas de vianants C. d'Antoni Agraz i C. de la Coma 
- A09. Pas de vianants C/Sant Juli amb cami del Parc de Can Vernet 
- A10. Pas de vianants C/  Ventura Gasol davant de zona esportiva Jaume Tubau 
- A11. Pas de vianants Pg. De Francesc Macià amb C. de Carles Riba 
- A12. Pas de vianants C/  Carles Riba i C/  de Joan Maragall 
- A13. Pas de vianants C/Abat Biure davant de l'accés de l'escola Collserola 
- A14. Pas de vianants Av. de Rius i Taulet i C. Baixada de Sant Sever 
- A15. Pas de vianants Crta. Vallvidrera al costat de la rotonda Plaça de la Verema 
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2.4. Pressupost d'execució material del projecte i pressupost de seguretat i salut 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per al Projecte Basic, inclosa la Seguretat i 
Salut complementària, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 79.852,04 € (setanta-nou 
mil vuit-cents cinquanta-dos euros amb quatre cèntims). 

El Pressupost del capítol corresponent a Seguretat i Salut del Projecte Basic, excloses les Despeses 
Generals i Benefici Industrial, del present Estudi de Seguretat i Salut, és de 2.930,00 €. (dos mil nou-cents 
trenta euros), que correspon aproximadament al 2.6 %. 

2.5. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 setmanes. 

2.6. Mà d'obra prevista en plànol operaris de mitja 

Es preveu una mitja de 4 operaris 
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3. INSTAL∙ LACIONS PROVISIONALS 

3.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha de instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació 
elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de 
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

 Quadre General 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 1). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 
 Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament.  

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 
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- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

 Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A. 
 1 Diferencial de 30 A:  30 mA.  
 1 Magnetotèrmic 3P:  20 mA.  
 4 Magnetotèrmics 2P:  16 A.  
 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A.  
 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A.  
 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
 1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 
 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 

 Connexió de 24 v:  Violeta. 
 Connexió de 220 v: Blau. 
 Connexió de 380 v: Vermell 

- No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

 Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir‐ ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
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- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

3.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric 
en les zones necessàries. 

3.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

3.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. 
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE‐APQ‐

001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE‐AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
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 Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.  

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar‐se amb bona ventilació, fora de 
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐ se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar‐se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzemant o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar‐se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

3.6 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 del R.D. 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

4.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 

 Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 

 Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda‐calenta, amb terra antilliscant. 

4.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

4.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2m2 per treballador que 
mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), 
i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

5. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu que es portarà a terme correspondran amb la següent descripció: 

 Treballs previs: on es realitzarà tot el replanteig de l’obra i el tancament de l’àrea. 

L’execució d’aquestes tasques comportaran uns riscos per tant previ al inici de les mateixes s’haurà de 
realitzar la prevenció de qualsevol risc derivat de l’execució de les obres i protegir al personal i a tercer dels 
riscos inevitables. A continuació, es realitza llistat de les tasques a executar i es descriuen els riscos, les 
proteccions col·lectives i individuals: 

 Procediments d'execució Treballs preliminars 
 Instal·lació provisional d'electricitat 
 Buidats i moviments de terres 
 Ram de paleta i treballs en alçada 

5.1. Procediments d'execució Treballs preliminars 

Es contempla en aquesta fase realitzar el tancament i neteja del solar, la connexió de serveis provisionals, 
l’adequació dels serveis afectats, etc. 
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Riscos més freqüents: 

 Atropellament i cops amb maquinària 
 Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 
 Caiguda de persones 
 Cops i entrebancs 
 Bolcada de piles de material 
 Interferència amb instal·lacions o elements enterrats. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endreçades. 
 A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones 

o vehicles i es col·locaran els senyals SNS‐311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS‐

312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS‐310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT". 
 La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà un 

pendent superior al 7%, estarà il·luminada adequadament i disposarà d'un senyal d'STOP ben 
visible abans d'accedir a la via pública.  

 Es tancarà el recinte d’obra, i als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals 
normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE CASC 
PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES". Els treballs de construcció de la tanca d’obra, 
també es senyalitzaran amb tanques mòbils i senyalització de trànsit. 

 Si es donés el cas de que en operacions d’excavació es trobessin elements inesperats, com 
dipòsits, instal·lacions soterrades, etc., s’aturaran els treballs i no es tornarà a excavar de nou fins 
que no s’hagi investigat la naturalesa de l’element i no s’hagi decidit què fer amb ell. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la CE. 
 És preceptiu l'ús de granota de treball. 
 S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de 

treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

5.2. Instal·lació provisional d'electricitat 

Riscos més freqüents: 

 Cremades per deflagració elèctrica. 
 Contactes elèctrics directes. 
 Contactes elèctrics indirectes. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 

Proteccions col·lectives: 

 Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa subministradora no 
comprovi l'escomesa, que preferentment serà soterrada i disposarà d'un armari de protecció i 
mesura directa, realitzat amb material aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part inferior. 
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La porta disposarà de pany de cop, amb clau de triangle i amb possibilitat de passar‐hi un 
enclavament. La profunditat mínima de l'armari serà de 0,25 m. 

 El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del quadre 
d'escomesa, i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall automàtic omnipolar i 
protecció, mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials de 300 mA. 

 El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota tensió. 
 D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i les eines 

d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i interruptor general magnetotèrmic. Les 
sortides estaran protegides amb interruptors magnetotèrmics diferencials de 30 mA. Les bases 
seran blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran també de funda protectora aïllant i 
resistent a l'abrasió. 

 El circuit d’il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 
 Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, protegits amb 

interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de tensió de 
seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs en zones humides i la 
il·luminació portàtil (24V), respectivament en els diferents talls. Aquests quadres seran instal·lació 
mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran les condicions exigides per a instal·lacions a la 
intempèrie. Es col·locaran de manera estratègica, a fi de disminuir en la mesura del possible el 
nombre de línies i la seva longitud. 

 Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V. 
 Tots els quadres elèctrics d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal normalitzat "RISC 

ELÈCTRIC", que disposarà d'una plataforma aïllant a la base i no tindrà accés directe a elements 
de baixa tensió. 

Equips de protecció individual: 

 Casc de seguretat dielèctric, homologat per la CE. 
 Guants dielèctrics, homologats per la CE. 
 Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a retirar fusibles i 

realitzar treballs de precisió al voltant d'elements de baixa tensió. 
 Comprovador de tensió. 
 Eines manuals dielèctriques, homologades per la CE. 
 Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 
 Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 
 Botes aïllants. 
 Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
 Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants.  
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de 

treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

5.3. Buidats i moviments de terres 

Riscos més freqüents: 

 Lliscament, sifonament i esllavissada del terreny 
 Atropellament i cops amb la maquinària. 
 Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
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 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 
 Inhalació de pols 
 Trauma sonor 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 
 A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o 

vehicles i es col·locaran els senyals SNS‐311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT NIVELL" i SNS‐310 
"MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT". 

 Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos de vianants. 
 Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants mitjançant 

tanques, voreres o mitjans equivalents. 
 La maquinària d’obra disposarà de senyal acústica i lluminosa de marxa enrere. 
 La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del nivell del 

carrer. S'evitarà mitjançant cinta de abalisament i senyalització adequada la permanència o pas 
de persones sota càrrega suspesa. La sortida del recinte de l'obra a la zona d'oficines i vestuaris 
serà degudament protegida amb una marquesina de seguretat capaç de suportar la caiguda dels 
materials comuns. 

 Sempre que s'hissin materials i la grandària o la forma d'aquests pugui ocasionar topades amb 
l'estructura i altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de retinguda.  

 La maquinària de moviment de terres disposarà de cabina amb pòrtic anti-volcada, d'extintor i de 
dispositiu avisador acústic de marxa enrere. 

 Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin 
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació. 

 Es dotarà d’una escala protegida amb barana, passamans interiors, i sòcol per tal d’accedir al pla 
de treball. 

 Es faran servir sistemes d’acodalament adequats per evitar lliscaments. 
 No s’emmagatzemarà cap tipus de material a menys de 1,5 m, dels talussos. 
 Es senyalitzarà la circulació de maquinària, vianants, etc. 
 Les zones de pas sobre les excavacions de fonaments es faran mitjançant passeres amb baranes 

a ambdós costats. 
 Si es donés el cas de que en operacions d’excavació es trobessin elements inesperats, com 

dipòsits, instal·lacions soterrades, etc., s’aturaran els treballs i no es tornarà a excavar de nou fins 
que no s’hagi investigat la naturalesa de l’element i no s’hagi decidit què fer amb ell. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant, 
homologats per la CE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 
 Ulleres antílops i antipartícules 
 Utilització de guants de cuir 
 Mascaretes antipols 
 Protectors auditius 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de 

treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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5.4. Ram de paleta i treballs en alçada 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda de material. 
 Lesions oculars. 
 Afeccions a la pell. 
 Cops i talls produïts per eines de mà. 
 Generació de pols. 
 Trauma sonor 
 Sobreesforços 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar proveïda de barana de 

0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una 
empenta tangencial de 150 Kg/ml, i l’accés a les plataformes de treball es faran sempre amb 
escala interior. 

 Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de treball i es 
col·locarà el senyal "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas per 
sota de la bastida. 

 Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana serà 
obligatori per als operaris fer servir l’ arnés de seguretat, dotar la bastida de baranes sòlides, o 
protegir la totalitat del forat. 

 Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per damunt de les 
espatlles. 

 Totes les plataformes que formen la bastida de cavallets, han d'estar subjectades als cavallets per 
sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

 L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. I 1m si s’acopen materials. 
 Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre mitjà de 

suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 
 En l’execució d’envans de cartró guix s’estudiarà el sistema de càrrega i descàrrega de plaques, 

així com el seu abassegament, depenent de la fase d’obra en execució. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats. 
 És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter. 
 El tragí manual de material es realitzarà amb guants antitall de làtex rugós. 
 En tots els treballs d'alçada on no es disposi de protecció de baranes o dispositius equivalents, es 

farà servir l’arnés de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran previst punts fixos d' 
ancoratge. 

 Ulleres antílops i antipartícules 
 Mascaretes antipols 
 Protectors auditius 
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 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de 
treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

6. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització 
i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General 
de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses 

La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

1. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

2. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

3. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
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4. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 
sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

7.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb 
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. 

A l’inici de l’obra es nomenarà una persona encarregada que es farà responsable de l’accés a l’obra. 

A tots els accessos, tant de personal com de vehicles hi hauran les senyals de: “Prohibit el pas a tota 
persona aliena a l’obra”, “Ús obligatori del casc de seguretat i resta de proteccions”, i “Perill, obra”, a més 
de “Precaució sortida de vehicles” si es el cas.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles 
i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

7.1.Àmbit d'ocupació de la via públic 

 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 

No es realitza ocupació de la via pública en aquests treballs, simplement es senyalitzarà correctament 
l’entrada dels vehicles d’obra a la parcel·la. 

 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona interior, a l’obra, que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 
a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

7.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 TANQUES 

Situació 

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
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En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

Complements  

Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment  

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 ACCÉS A L’OBRA 

Portes 

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 

7.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 

Vigilància  

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament 

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar‐se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
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- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense 
envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
 
 

 DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 

Descàrrega  

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament.  

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini 
curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació  

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic 
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà 
en els transports dels contenidors. 
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 PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de 
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants 
o vehicles. 

Bastides  

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 
formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 
l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 
1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb 
una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

7.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 NETEJA 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 SOROLLS. HORARI DE TREBALL 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableix la ORDENANÇA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SOBRE SOROLL I VIBRACIONS (Publicada al BOPB a 
data 28.05.2007). Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 
l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 POLS 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

7.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra.  

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

8. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

8.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

8.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per 
a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

Laura Gelman Bagaria, Arquitecta superior de participació i barris 
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Sant Cugat del Vallès, Maig del 2025 
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